
Číslo smlouvy zhotovitele: 2137
Číslo smlouvy objednatele: 1J9ĺL1ĺZČ01

71

SMLOUVA O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Bzenec - zkapacitnění řadu III. etapa“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 2586 a následujících ustanovení zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

1.

Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

se sídlem: Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín
Zastoupená; RNDr. Pavel Koubek, CSc., ředitel společnosti na základě

pověření představenstva a.s. ze dne 04.06. 2019
Oprávněný jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Gabriela Vlachovská, vedouci odděleni VHR a investic
- ve věcech technických: Ing. Pavel Zabadal, techiiicko provozní náměstek

Bankovní spojení: Komerční banka, as. pobočka Hodonín
Číslo účtu: 2200671/0100
Identifikační číslo: 49454544
DIČ: CZ49454544
zapsány v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1168

dále jen „Objednatel“

a

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
se sídlem: Benátky 17,69801 Veselí nad Moravou
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38267
Zastoupená: Ing. Jan Čech, ředitel ajednatel
Oprávněný jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Jan Čech, ředitel ajednatel
- ve věcech technických: Ing. Jiří Šuráii, vedoucí výroby
- ve věcech stavby: Ing. Josef Fedor
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 86-2436780297/0100
Identifikační číslo: 262 29 455
DIČ: CZ26229455

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“



II.
Základní ujednáni

I. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí
zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to
zejména podle ustanovení 2586 a následujících tohoto zákoníku.

2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele vyhotovit pro Objednatele na základě
výběrového řízení k zakázce s názvem „Bzenec - zkapacitněni řadu III. etapa“ za
podmínek dohodnutých v této smlouvě dílo spočívající ve zkapaeitnění části stávajícího
výtlačného řadu, včetně příslušenství a součástí. Rozsah díla je sjednán v této smlouvě a
v jejích přílohách, které tvoří součást této smlouvy.

3. Zástupci smluvních stran uzavírající tuto smlouvu prohlašují:
a) že údaje uvedené v či. 1, této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění

k podnikání jsou v souladu s právním stavem evidovaným v příslušných rejstřících době
uzavření smlouvy,

b) že Zhotovitel byl vybrán na základě výběrového řízení na zakázku Objednatele
s názvem „Bzenec - zkapacitnění řadu Hl. etapa“,

c) že podle údajů zapsaných v příslušném obchodním rejstříku jsou oprávněni podepsat
tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné
osoby či dalšího právního jednání.

4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, změny
svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé
smluvní straně.

a) Pisenné oznámeni o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního
spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní
strany ve věcech technických.

b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího Wto Smlouvu,
smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.

c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum
účinnosti oznamované změny.

5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných
škod zaměstnanců Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem
třetí osobě), a to nejméně ve výši nabídkové ceny bez DPH coby minimálního limitu
pojistné částky. Pojistná smlouvaje nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č.
‚ další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit.
Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu
provádění díla. Náklady na pojištěni nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně.

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
6.1 žeje odborně a celkově způsobilý vyhotovit řádně dílo podle této smlouvy,
6.2 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž

svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné



výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné fezdily
nedostatky ajiné překážky, na které by musel objednatele upozornit,

6.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky a
podmínkami Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách,

6.4 odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této SmJouvy.

III.
Předmět smlouvy

I. zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „Bzenec - zkapacitnění řadu Hl. etapa“ (dále též
„stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:

1.1. projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností ARTESIA, spol.
s r. o., 696 02 Ratíškovice 241, iČ: 45475199, pod názvem „Bzenec — zkapacitnění řadu
III. etapa“, kterou autorizoval Ing. Jaroslav Bystřický — číslo ČKAIT 1300433 a to všech
jejich částí, které byly součástí zadávacích podmínek;

1.2. podmínek sjednaných touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentaci a nabidkou
zhotovitele do výběrového řízení;

I .3. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských
sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které
jsou součásti složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace.

2. Zhotovitel jako součást realizace díla vyhotoví a zajistí na svůj náklad zejména následující
práce a činnosti:

2.1. Před zahájením realizace stavby:
2.1.1. označí staveniště ve smyslu 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 18312006 Sb.,

stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném
místě u vstupu na staveniště informační tabuli ve formátu min. AO s těmito údaji:
• Názvem stavby, názvem Zhotovitele, názvem Objednatele,
• Jménem zodpovědné osoby Zhotovitele, tel. číslem,
• Termínem realizace stavby; tabule musí být chráněna před povětrnostními vlivy

tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s
ponecháním údajů uvedených výše do doby převzetí stavby Objednatelem;

2.1.2. vytýčeni všech podzemních a nadzenmích síti a technických zařízení v území stavby
u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických
zařízení proti poškozeni, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou
dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále
jen „doklady“) předá Objednatel Zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště,
objednatel je pDvinen, pokud bude potřeba, před vytýčením tato vyjádření
aktualizovat;

2.1.3. provede a zajistí podmínky obsažené ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků
a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů,
předaných Objednatelem Zhotoviteli;

2.1.4. provede všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla;

2.1.5. vytýčí prostorové polohy stavby subjektem k tornu oprávněným;
2.1.6. zpracuje a prokazatelně projedná zásady organizace výstavby (dále jen ‚lOV“) a



harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů,
podobjektů a oddílů — výstavby (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatele a
dotčenými třetími osobami;

2.1.7. zpracuje rizika BOZP, technologické a pracovní postupy ajejich následné projednání
a odsouhlasení koordinátorem BOZP;

2.1.8. zpracuje a odsouhlasí kontrolní a zkušební pián;
2.1.9. pořídí fotodokumentaci stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých

komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předáni
Objednateli na ei. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem
pořízeni snímku — viz Příloha č. 4 této Smlouvy;

2.1 .10.předloží a předá Objednateli, nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, doklady
v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, ato;
a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení

v zájmovém území stavby a staveniště protokol o vytyčeni prostorové polohy
stavby,

b) stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení
ZOVaHMG,

c) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem
BOZP.

d) kontrolní a zkušební plán (KZP).

2.2. V průběhu realizace stavby;
2.2.1. zřídí napojení na odběrná místa vody a e1. energie s podružnými měřidly včetně

úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel Zhotovitel zapíše do
stavebního deníku;

2.2.2. zřídí zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného
vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru investora, autorského dozoru,
koordinátora BOZP atd.;

2.2.3. zajistí bezpečné pevné ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízeni po
celou dobu výstavby;

2.2.4. zajistí bezpečný přistup a příjezd k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu
staveniště;

2.2.5. pořídí fotodokumentaci průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných
konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový
pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem a aktuálním datem;

2.2.6. zajistí průběžné zaměřování díla před záhozem oprávněným geodetem dle Směrnice
VAK 2/2004 a předání geodetického zaměření stavby (2x písemně + CD) v digitální
formě, včetně geometrického plánu pro zřízení věcného břemene.

2.2.7. zajistí schůdnost, sjízdnost a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního
materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;

2.2.8. zajistí odvoz a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně
uhrazeni poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 54 1/2020 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel předá Objednateli doklady
o uložení nmožství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad
o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti,
jako podklad pro uznáni fakturace;

2.2.9. zabezpečí plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správci inženýrských
sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část



stavby“; o kontrolách vč. předání síti a zařízení před záhozem Zhotovitel provede
s příslušnými správci dotčených síti a zařízení zápis do stavebního deníku; provede
úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízení;

2.2.10. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
2.2.11. průběžná řešeni a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby

navržené Objednatelem a ověřené ve stavebním řízení, s odpovědnými projektanty a
osobami pověřenými výkonem autorského dozoru;

2.2.12. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských
objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna
plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských
objektů;

2.2.13. zajistí a provede všechny nezbytné průzkumy, rozbory. zkoušky, atesty a revize
podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem
vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u
akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace
zakázky,

2.2.14. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý
snímek bude opatřen číslem a aktuálním datem.

2.3. K přejímce stavby:
Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby následující:
2.3.1. seznam všech předaných dokladů;
2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o

shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve
zněni pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě
výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;

2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN,
právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných
v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosaženi předepsané
kvality a předepsaných technických parametrů díla;

2.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (dle vyhlášky č. 499/2006
Sb., v platném znění o dokumentaci staveb) ve čtyřech vyhotoveních v grafické
podobě ajednom vyhotoveni v elektronické podobě.

Nedílnou součástí DSPS bude:
a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o

shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění
pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a
materiálů použitých k provedeni stavby, a to výhradně v českém jazyce

b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí
podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a
platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosaženi
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

c) celková situace včetně přívodů, přípojek. komunikací, podzenmích i nadzemních
vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení síti (i v digitální podobě),

d) protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatelem nejpozději I
kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného dila. Protokol o
zaškolení personálu bude dokladovat zaškoleni personálu ve věci technoiogie



instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných
povrchů, které jsou součásti díla nebo dílem dotčené, a zaškoleni personálu
Objednatele ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých
proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatelem. Všechny
návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již
ve fázi proškolování.

2.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad
o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;

2.3.6. geodetická zaměřeni (výškopisné a polohopisné) skutečného provedení samostatně
pro každý stavební a inženýrský objekt zvlášť ve výkresové formě, textová data ve
formátu *doc WORD a v digitální formě ve formátu tdgn programu MicroStation;
výsledná data budou zobrazena v souřadnicovém systému S-JSTK x-y, výšky (z)
Bpvve 3. třídě přesnosti a budou ověřena oprávněným geodetem a dodána ve 3
originálních vyhotoveních pro každý inženýrský objekt zvlášť;

2.3.7. geometrický plán (dále jen „GP“) stavebních objektů zpevněných ploch a stavebních
objektů GP bude ověřen katastrální úřadem a Objednateli předán v 5 originálních
vyhotoveních, přičemž pro účely majetkového vypořádání musí být trvale zastavěné
části pozemků (pozemky dotčené stavbou) geometricky odděleny a označeny
parcelním číslem, včetně prověření, zda nedochází ke slučování částí pozemků
s odlišnými údaji o právech a povinnostech (věcná břemena, zástavní práva apod.);

2.3.8. geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí — pro vymezení věcných břemen
všech nově zřízených inženýrských sítí a přeložek včetně jejich ochranných pásem
samostatně (zvlášť) pro každou dotčenou instituci, a to v pěti originálních
vyhotoveních,

2.3.9. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude
opatřen číslem a aktuálním datem;

2.3.10. záruční listy dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich
seznam s uvedením termínů platnosti zániky, potvrzení o zámkách jiných
dodavatelů;

2.3.11. prohlášeni o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
2.3.12. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy

jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;
2.3.13. písemné prohlášení Zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou,

stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění stavby;
2.3.14. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.

3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné a ňrnkční provedeni všech stavebních
prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení
nezbytných pro řádné dokončeni díla, dále provedení všech činností souvisejících
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla
nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost
zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatřeni, přechodné dopravní značení,
dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační
činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracováni projektové
dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení
dokončené stavby.

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli



dohodnutou cenu.

5. Smluvní strany prohlašuji, že dílo podle této smlouvy není plněním nemožným a že
smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

6. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při přejímacím řízení
zhotoveného díla.

7. Projekt bude spoluňnancován z dotačního programu Ministerstva zemědělství.

Iv.
Vlastuictvi k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

2. Vlastníkem zařízeni staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších
věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto
věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel jc odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný
materiál, výrobky a zařízení.

3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předáni
díla ajeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

4. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotovite]i předány, zůstávají v jeho
vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je
povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

V.
Místo plnění

Místem realizace díla je k.ú. Bzenec [617270] — parc.č 5232/2, 5232/17, 5232/l, 5233/5,
5233/6, 5242, 5234/1, 5234/2, 5254/3, 5253/67, 5253/66, 5253/15, 5253/16, 5138117,
5366/l, 5365/6, 5365/l, 5369/1 a 5475/3, blíže viz projektová dokumentace (dále jen
„staveniště“).

VI.
Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 380 kalendářních dnů ode dne
předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými
zaměstnanci obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.

2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě
dle týdenního časového harmonogramu postupu prací členěného dle stavebních objektů,
podobjektů a popř. oddílů, který tvoři Přílohu Č. 2 k této smlouvě. Změna časového
harmonogramu nemusí být po dohodě zástupců obou smluvních stran prováděna dodatkem



této smlouvy, ale je dostačující zápis ve stavebním deníku potvrzený zástupci obou
smluvních stran, pokud nebude dohodnuto jinak.

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nezahájí provádění
díla ve lhůtě 14-ti dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště
podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí
stavebního deníku.

4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel
je oprávněn dříve dokončené dílo převzít.

5. Objednatel má právo vyzvat Zhotovitele k přerušení prováděni díla, přičemž o tomto je
povinen Objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen prováděni
díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na
straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží
vůči Objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu
takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
Bude-li toto přerušeni trvat déle než dva měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli
již realizované práce v plné výši.

Trvá-li přerušeni prací na díle déle než dva měsíce, z důvodů ležících na straně
Objednatele, závazek zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany
provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou.

6. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a
organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolnosti nevyplývá
právo na účtováni jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě
posunuti terminu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje
termín pro dokončeni.

7. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací v prodleni, které by ohrožovalo
plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k dodržení
dohodnutých lhůt a to zápisem. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení
prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací díla pozastavit platby
vystavených fakturačních dokladů.

VII.
Cena díla

Cena za provedené dílo dle či. III. této smlouvy o dílo je sjednána na základě výsledku
zadávacího řízení Objednatele a činí:

Cena díla bez DPH 82 182 587,44 KČ
DPH z ceny díla 17 258 343,36 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH 99 440 930,80 Kč
Slovy: devadesátdevětmilionůčtyřistačtyřicettisícdevčtsettřicet 80/100



2. Cena sjednaná v Čl. VII. odst. I této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a
platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu
využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.

3. Cena podle Čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby
a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými
Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále
zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení
staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádiié a úplné zhotovení díla. Cena
obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do
doby ukončení díla.

4. Součásti této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů
stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení
na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu Č. I této Smlouvy,
neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv
na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. I tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v
důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za
provedeni těchto prací.

5. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke
sníženi ceny uvedené v čI. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou
odečteny z ceny podle čI. Vil. odst. I. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých
odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla
dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude
použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či
nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menšim rozsahu, než jsou stanoveny
v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této
smlouvě. Při postupu dle toho to článku musí být vždy dodrženy ustanoveni zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši
ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových
cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich
neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ
pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek,
která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není
možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro oceněni nových položek
ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny
položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku RTS, a.s., platného v době,
kdy bude dohodnuto provedení změn. Použiti jiného ceníku není přípustné. Veškeré
vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této
smlouvě o dílo. a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či
termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které Zhotovitel provedl bez (či před)
uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

Cenu podle Čl. VII. odst. I. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací



nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentace stavby a v
Příloze č. I této smlouvy, ato ve výši a za podmínek stanovených v zákoně č. 134/2016
Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v platném znění.

7. PH změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém
mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově
navržené plnění a výslednou změnu ceny.

S. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před
termínem dokončení díla (zdanitelného plněni) dojde ke změnám sazeb DPH.

9. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých
fakturačních dokladů.

10. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat, zda zhotovitel plněni zveřejnil čísla svých účtů
v Registru plátců DPH. V případě, kdy zhotovitel plnění nezveřejnil číslo svému správci
daně, nebo zveřejnil jiné číslo, než které používá v rámci obchodního styku se společností,
vyhrazuje si objednatel zaslat zhotoviteli plnění úhradu bez DPH. Příslušnou daň z přidané
hodnoty objednatel odvede na účet příslušného finančního úřadu, u kterého je zhotovitel
plnění evidován.

I 1. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat, zda zhotovitel plněni je v Registru plátců DPH
uveden jako spolehlivý či nespolehlivý plátce. V případě, že by zhotovitel plnění byl veden
jako nespolehlivý plátce, vyhrazuje si objednatel právo zaslat zhotoviteli plnění úhradu bez
DPH. Příslušnou daň z přidané hodnoty objednatel odvede na účet příslušného finančního
úřadu, u kterého je zhotovitel plněni evidován.

VIII.
Platební podmínky

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.

2. U fakturace realizace díla v souladu s ustanovením 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb. o
dani z přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby
budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a
odsouhlasených prací. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených fakturačních dokladů
bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a
odsouhlasený technickým dozorem investora (dále jen ‚JDI“) a Objednatelem. Bez tohoto
soupisu je daňový doklad neplatný.

Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele v termínu do
60 dnů po předáni faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání
peněžních prostředků z účtu Objednatele.

Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena po předání díla bez vad a nedodělků
vyplývajícího ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla.



3. Z úhrady poslední faktury Zhotovitele zadrží Objednatel částku rovnající se 5% celkové
ceny díla bez DPH uvedené v či. VII. odst. 1 smlouvy, přičemž poslední faktura musí být v
hodnotě větší než 5% celkové ceny díla bez DPH uvedené v Čl. VII. odst. 1 smlouvy.
Poslední faktura Zhotovitele bude Objednatelem uhrazena po odečtu 5% z celkové ceny
díla bez DPH z fakturované částky. Pozastávka ve výši 5% celkové ceny díla bez DPH
uvedené v či. VII. odst. I smlouvy bude Objednatelem uvolněna Zhotoviteli po nabytí
právní moci kolaudačních souhlasů nebo kolaudačních rozhodnutí všech částí díla.
Pozastávka slouží ke kryti vad, nedodělků, které se objeví po úplném dokončení díla, po
předání a převzetí díla, a které se objeví při kolaudačním řízení. Pozastávka bude uvolněna
na základě písemné žádosti zhotovitele, její splatnost je 15 dní od prokazatelného doručení
písenmé výzvy zhotovitele objednateli.

4. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených
prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele
provedení kontroly umožnit.

5. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je
povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení
(nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení
Objednatelem vystaví Zhotovitel faktum nejpozději do 15 dne příslušného měsíce.
Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují
práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělky, je
Objednatel oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup
Objednatele vylučuje jeho prodlení.

6. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se
schválenou projektovou dokumentaci stavby, stavebním povolením a ustanoveními této
smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i
splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení.

7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 28 zákona Č. 23 5/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených
právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na

číslo smlouvy);
c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, iČ a DIČ Zhotovitele;
d) název, sídlo iČ a DIČ Objednatele;
e) čisto a datum vystavení faktury;

O lhůtu splatnosti faktury;
g) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno;
i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu.

Nedílnou součástí faktury budou tyto příbhy:
a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve



slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členěni na
položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na
položky neinvestičního charakteru. a to v tištěné podobě ve čtyřech vyhotoveních a
jednou v elektronické podobě ve formátu excel,

b) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.

8. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:
a) výslovný název „konečná faktura“
b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH
c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH
d) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH

9. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně
vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez
zaplaceni k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel
důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li
Objednate] vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručeni nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené)
faktury.

10. Plnění Zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno
z účtu Objednatele. Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti
faktur, je Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodlouženi
neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 90 dnů. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele
o prodloužení splatnosti nejvýše 3x ročně.

11. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musi být Zhotovitelem provedena dle
přílohy Č. I Položkového rozpočtu stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

12. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s
přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.

Ix.
Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá Zhotovitel díla závazek, že provedené dílo splňuje
požadavky sjednané v této smlouvě, v právních předpise a ve všech ostatních podkladech a
dokladech, které se k dílu vztahují, či jakkoliv s ním souvisí. tj. i českým technickým
předpisům, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby.

2. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními
předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými
technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u
používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smluvenou



kvalitu díla. Dodrženi kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou
povimostí Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své
náklady ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem.

X.
Staveniště

Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane
dnem jeho podepsáni nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen
projektovou dokumentací.

2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně
dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí
smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení
staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje
plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.

4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na
své náklady hlídáni staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu
nebo na celé stavbě pří realizaci stavby je Zhotovitel. a to až do doby předání a převzetí
celého díla Objednatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků,
strojů a zMizení průběžně. vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty
vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci
odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací,
pokud dojde kjejich znečištění provozem stavby.

6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění
staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se
stavbou. a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Pří nedodržení
tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli mimo smluvní pokutu veškeré
prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dito svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že
pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl
sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené
v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (Příloha č. 3 této smlouvy). Zhotovitel je
oprávněn požádat Objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů.



V případě, že Zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je
právem Objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o zrněnu v Seznamu předpokládaných
poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné.
Akceptací Objednatele o změně Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis
ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění
kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem
Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat
minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za
uchazeče v rámci výběrového řízeni. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený
poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou
poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty
předloženy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc
provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního
měsíce.

3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit
všechny povinnosti z nich vyplývající.

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

5. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně — zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3
pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při
zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací
zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen
před pokračováním prací prokázat Objednateli odstraněni zjištěných nedostatků a zajistit si
písemý souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu
Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v
provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění
však musí být Objednateli doručeno, jinak se má zato, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud
Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých
konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele
i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení
sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této Smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

7. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté
změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci
potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatelem, předá Zhotovitel
Objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jedno vyhotovení v elektronické
při předání a převzetí dokončené stavby.



8. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem
naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o
vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před
vydáním kolaudačního souhlasu. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady
nakládáno tak, aby nedocházelo k promícháváni výkopových zemin se stavebním odpadem.
Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za
zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.

9. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění
pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření,
prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.

10. Zhotovitel se zavazuje minimálně 7 dnů předem informovat Objednatele o činnostech,
které mohou narušit běžný chod investora.

11. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle 153 odst. 1 a 2 zákona č.
183/2006 Sb., stavebního zákona1 v platném zněni odborně stavbyvedoucím a zástupcem
stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude
vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce osoba uvedená v článku I. této
Smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízeni. Změnu v osobě
jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele
v průběhu výběrového řízeni je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně
oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky
Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v Zadávacích
podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.

12. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla
výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen ‚.K-BOZP“)
kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve
znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem Č.
183/2006 Sb., o úzenmím plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky
(stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho
funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu
nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel
oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu
škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.

13. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 sb.
a respektovat pokyny koordinátora BOZP.

14. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů
mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat
doložení dokladů o této kvalifikaci.



15. Kontrolní dny
Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat Kontrolní dny, a to
v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem,
nejméně však jedenkrát za měsíc.

Mimo pravidelné Kontrolní dny předcházejícího bodu se může dle potřeb konat mimořádný
Kontrolní den, kdy organizující je povinen oznámit všem ostatním zúčastněným termín jeho
konání písemně a nejméně tři kalendářní dny před jeho konáním.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících
funkci Technického dozoru investora, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci
Zhotovitele.

Vedením Kontrolních dnů je Dověřen TDI stavby.

Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola
časového a finančního plnění provádění prací, odsouhlasení užitých materiálů, připomínky
a podněty osob vykonávajících il.inkci technického dozoru investora a autorského dozoru a
stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem
osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.

Zhotovitel zapisuje datum konáni Kontrolního dne do stavebního deníku.

Zápisy z Kontrolních dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku.

16. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace
díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.

17. Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit Objednatelem obvod staveniště.

18. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty
prokazující splněni požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných
výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých
materiálů. Bez doložení těchto atestů není Zhotovitel oprávněn započít s osazováním
příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí Zhotovitel předkládat v českém
jazyce.

19. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 5 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné
koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického
dozoru investora, koordinátora BOZP a provozovatele zařízeni. Na tomto jednání předloží
Zhotovitel časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby k vyjádření
dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou
identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami
dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele,
včetně plánu na omezeni provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím,



že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.

20. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na
staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny
pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů.

21. Zhotovitel musí během realizace díla plně a bezvýhradně respektovat a dodržovat
„Požadavky Objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky“ uvedené v příloze č. 4
této Smlouvy.

22. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlaseni dodávané technologie a výrobky a
před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost
odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami
či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení.

XII.
Stavební deník

I. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude
zápis o předání a převzetí staveniště.

2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této
smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém
postupu dodávek, prací ajejich jakosti. důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje
potřebné pro posouzeni prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební
deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady
či nedodělku nacházejících se v protokolu o předáni a převzetí díla.

3. Objednatel ajím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a
k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník
pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.

4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři
hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího Zhotovitele, musi obsahovat:
- základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto

údajů,
- identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
- seznam předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku,
- přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
- seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
- seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
- zápis o předání a převzetí staveniště.

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně
s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních
záznamů.



6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce)
v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu
(např. provádění prací na stavbě jiným poddodavatelem, než je uvedený v Seznamu
předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku). Při denních
záznamech nesmí být vynechána volná místa.

7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné
za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.

8. Nesouhlasí-li hlavni stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím
ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádřeni. Pokud tak neučiní,
má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním
deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen
přerušit práce a čimiosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto
námitky Objednatele Zhotovitelem odstraněny.

10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít
pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

Xl“.
Předání díla

I. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem
ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven
minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.

2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše Zhotovitel a bude obsahovat:
- označení díla,
- označení Objednatele a Zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně

celkové ceny díla včetně dodatků,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich

odstranění dohodnutý s Objednatelem,
- prohlášení Objednatele, že dílo přejímá s uvedením podmínek převzetí,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
- seznam předané dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- termín vyklizení staveniště,
- datum zahájení a ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a

nedodělků).
3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v Čl. III.

odst. 2.3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.



4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené nebo bude mít dílo vady
a nedodělky bránící užívání, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit, a
uvedené vady a nedodělky odstranit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzeti díla.

5. Po odstraněni všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předáni díla bude stranami
sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.

6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním a převzetím Objednatelem bez vad a
nedodělků. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně
splněno i v případě existence vad a nedodělků nebránící užívání díla. V případě, že se při
předání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí,
Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o předání a převzetí díla“ budou sjednány
termíny odstranění těchto vad.

XJv.
Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat
realizační projektové dokumentaci, platným technickým normám ČSN, vztahujícím se k
danému dílu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků,
specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době
realizace díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za
vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud
jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí ustanoveními
Občanského zákoníku, ve zněni pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla 60 měsíců. Na dodávky
technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá
výrobcem, min. však v délce 24 měsíců.

4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně
oznámí Zhotoviteli výskyt této vady.

6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí
Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracomí dny od
oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky
možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

V případě havarijní vady (tj. vady bránicí užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na
odstranění vady ihned (nejpozději do U hodin) po pisemném oznámení havarijní vady a
práce provede ve lhůtě sjednané smluvními stranami.

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob



uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady
včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel,
práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na
uplatnění náhrady Škody není dotčeno.

7. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že se Zhotovitel zavazuje poskytnout
Objednateli na provedenou opravu novou záruku v původní poskytnuté délce za stejných
podmínek uvedených v či. XIV. odst. 3 smlouvy. Záruční doba běží od podepsání zápisu o
převzetí odstraněné vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou
evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat
odstraněni vad (Ix evidence pro Objednatele).

Xv.
Odpovědnost za škodu

I. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném
rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Pokud čiimostí Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho
poddodavatelů dojde ke způsobení Škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním
prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek
vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to
možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu
vyměřenou příslušným správním orgánem.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvráceni škody nebo kjejich
zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření
potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

xvi.
Sankční ujednání

I. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla má Objednatel nárok na smluvní pokutu
ve výši 0,1 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
V případě prodleni Zhotovitele se splněním termínu dokončeni dílčího stavebniho úseku
má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvené ceny díla bez DPH za
každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat
Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní
den prodleni.



3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště u každého
jednotlivého dílčího úseku díla, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,03 % ze
smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstraněni vady, která se projevila v
záruční době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla
bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu. Touto pokutou
není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, včetně prokazatelného ušlého zisku a
nákladů spojených s nemožnosti užívání díla či jeho části k určeným účelům.

5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků
sepsaných v zápise o předání stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši
0,03% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodleni a za
každou vadu či nedodělek. Touto pokutou není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody,
včetně prokazatelného ušlého zisku a nákladů spojených s nemožností užívání dila či jeho
části k určeným účelům.

6. Změna poddodavatele oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky
Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této smlouvy) provedená bez souhlasu Objednatele
může býti důvodem k odstoupení od smlouvy.

7. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace díla nebude
po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby
(stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši 4.000,-Kč.

8. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost
vyplývající mu z této smlouvy o dílo včetně porušení zásad BOZP, vyjma povinností
uvedených v odst. I, 3 až 7 tohoto článku, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušeni povinností.

9. Jestli-že pří prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve
fakturaci Zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či
služeb, tj, prací. dodávek a služeb. které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla
provedena fakturace, má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.

10. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od
smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením
povinností Zhotovitelem.

11. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodleni
s plněním.

12. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec
sjednané výše smluvní pokuty.

13. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.



14. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XVII.
Bankovní záruka

I. V den předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 2% ceny
díla bez DPH (v původním znění smlouvy, bez vlivu případných dodatků) dle článku VII.
odst. I této smlouvy, která bude platit po dobu 24 měsíců od data předání a převzetí celého
díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat bez jakýchkoliv
námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby
Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo
v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.

2. Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak
dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve
výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky.

XVIII.
Vyšší moc

I. Pro účely Smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín
dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující
splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být
Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky. válka, mobilizace, povstání
nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc dle této Smlouvy patří
rovněž nemožnost realizace díla z důvodu klimatických podmínek. S ohledem na toto
ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z důvodu
klimatických podmínek. a to například i na celé zimní období. Zadavatel jeho požadavku
na přerušení na delší období může a nemusí vyhovět. Zhotovitel každou žádost musí
objektivně odůvodnit a přerušení z důvodu klimatických podmínek musí vždy dokladovat
ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. O dobu přerušení se prodlužují
termíny tím dotčené.

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat
v souvislosti s plněním této Smlouvy, je povinna neprodleně písemně
doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o
jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů
od jejího ukončeni. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se
okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší
moci dočasně přerušují.

4. Pokud se plnění této Smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní
strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a



době plnění dila dodatkem k této smlouvě. Nedojde-Ii k dohodě, je kterákoliv smluvní
stranu oprávněna jednostraimým prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé
smluvní straně odstoupit od této Smlouvy.

XIX.
Ostatní ujednání

Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení
smlouvy, tj.:
• Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v Čl. VI odst. I této smlouvy, pokud

se Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodloužení termínu,
• Zhotovitel pří realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové

dokumentace a stavebního povolení,
• Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského

dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
• Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a

nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně
upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.

2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, zrněni-li se po uzavřeni smlouvy
její základní účel, v důsledku podstatné změny okolnosti, za nichž byla smlouva uzavřena
nebo v případě zásahu vyšší moci. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v
případě, že mu nebude poskytnuta finanční podpora od Ministerstva zemědělství.

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno
druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdrženi
písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo,
včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu.
Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své
pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.

6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran
vázáiiy ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené
Objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského
dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem
investora a koordinátorem BOZP.

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a
podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.



9. Pro případ, že kterékoliv ujednání této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným,
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení.

10. Pisemitosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její
doručení odmítne či jinak znemožní.

11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předáni a
převzetí dila v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako
důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami
označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“
anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejněni může přivodit účastníkovi této
smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných
informací. Za důvěrné se nepovažují jedině takové informace, které jsou veřejně přístupné
nebo byty druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže
být využito druhou smluvní stranu kjinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke
škodě, je smluvní strana. která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně
vzniklou škodu nahradit.

12. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu 10 let ode dne uzavření smlouvy s objednatelem,
zároveň však alespoň do doby uplynutí 3 let od ukončeni programu dle čI. 90 Nařízeni
Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, uchování dokumentace související se
zadáváním zakázky. Zhotovitel je potom dále povinen umožnit zaměstnancům nebo
zmocněncům poskytovatele, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí,
auditorského orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu. finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu
dokladů souvisejících s projektem, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené
projektem a jeho realizaci. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle
toho odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zapracovat
uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z
veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení 2 písm. e)
zákona č. 320/2001,0 fmanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

13. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotoveni smlouvy včetně jejích dodatků,
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této
smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s
plněním této Smlouvy.

14. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupcům, Ministerstvu zemědělství ČR, Ministerstvu
životního prostředí ČR, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému
účetnímu dvoru a dalším kontrolním orgánům dle zákona o finanční kontrole veškeré
doklady a informace potřebné k zabezpečeni řádného výkonu kontroly a monitorovací
činnosti souvisejici s finančním příspěvkem poskytnutým zadavateli ze Státního fondu
životního prostředí ČR a Evropského fondu regionálního rozvoje.



15. Objednatel současně informuje Zhotovite]e a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor
investora nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice
zákona o veřejných zakázkách.

Xx.

Sociální a enviromentální odpovědnost, inovace

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel ajeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu
s mezinárodními úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou
republikou.

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:

• Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se

• Umluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat

• Umluva Č. 29 o nucené práci

• Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce

• Úmluva č. 138 o minimálním věku

• Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce

• Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování

• Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povoláni

• Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí

3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci
pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnáni
bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.

4. Zhotovitel ajeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se
všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě
oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.

5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky
s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání
vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se
současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům
Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní
lidská práva, včetně plněni Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy
o lidských právech.

6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená
nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy



v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou
nákladem Zhotovite1e.

‘7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při prováděni dila dodržovat principy
sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovaci.
Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy,
předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci, jakož i předpisy související
s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušeni této povinnosti bude ze strany
Objednatele uplatněna sankce dle Čl. XVI odst. 7 této Smlouvy, a to za každý jednotlivý
případ takovéhoto porušení.

XXL
Závěrečná ujednáni

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Smluvní strany si sjednávají odkládací podmínku účinnosti této smlouvy tak, že tato
smlouva nabude účinnosti až v okamžiku splnění těchto dvou skutečností (pokud
smluvními stranami nebude dohodnuto jinak):
a) doručením oznámení Rozhodnutí poskytovatele dotace o přiděleni finanční podpory
a současně
b) doručením vyjádření objednatele adresované zhotoviteli, že souhlasí s obsahem
oznámení uvedeném v tomto článku v odst. 2 v bodě a) této smlouvy a že může zhotovitel
zahájit realizaci díla.

3. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká (pozbývá platnosti) v případě, pokud
odkládaci podmínka účinnosti smlouvy nebude splněna v termínu do 15. 10. 2022, nebude-
Ii mezi stranami písemně sjednáno jinak.

4. V případě, že smlouva nenabude účinnosti dle odst. 2 a 3 tohoto článku, dohodly se
smluvní strany, že se zhotovitel vzdává všech nároků na jakoukoliv náhradu nákladů či práv
na náhradu škody z toho, že smlouva nenabyla účinnosti. Zhotovitel nemá nárok na
jakékoliv odškodněni či plnění vůči objednateli, pokud před splněním odkládací podmínky
účinnosti smlouvy Činil jakékoliv kroky k zajištění splnění této zakázky, nebude-li mezi
smluvními stranami písenuiě dohodnuto jinak.

5. Pokud bude Smlouva vyhotovena v elektronické formě, musí být vyhotovena ve formátu
PDF/A a bude podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran
založenými na kvalifikovaných certiflkátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v
elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
Pokud bude Smlouva vyhotovena v listinné podobě, tak musí být vyhotovena ve 4
stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel
obdrží tři a Zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. I - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby
Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací



Příloha Č. 3 - Seziiam předpokládaných poddodavatelů
Příloha Č. 4 - Požadavky objednateLe na pravidla realizace předmětu zakázky
Příloha č. 5 — Pojistná smlouva

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že
byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a
srozumitelně ajejí autentičnost stvrzují svými podpisy.

8. Objednavatel se Zhotovitelem prohlašuji, že nemají ve smyslu této smlouvy žádné
obchodní tajemství.

9. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských
opfávněni.

Hodon(n, a.s.
Purkyňova 2933/2
69511 P0dd1

za

V Hodoníně dne: /‘. 1ľ‘ f

Vodovody a kanalizace

Ve Veselí nad Moravou, dne ‘\ •j .‘2.. [

za Zhotovitele:

I
Vojohoc.jářs stavby

Javcí.i..< -CZs.i.o.
Benátky 17, 5s5 01 VeseIĺ n. Mor.

Č: 2622Y455 DIČ: CZ262?P455



Příloha Č. 3 Smlouvy o dílo

Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky: Popis části plnění, % podíl na plnění
kterou uchazeč zadá VZ

„Bzenec - zkapacitnění řadu III. etapa“ poddodavateli

Identifikace poddodavatele:
1. Název:

Sídlo:
TeL/fax:
E-mail:
iČ:
DIČ:
Spisová značka v
obch. rejstříku:
Zástupce

Identifikace_poddodavatele:
2. Název:

Sídlo:
Tel./fax:
E-mail:
IC:
DIČ:
Spisová značka v
obch. rejstříku:
Zástupce

Celkový objem poddodávek I O % 1
Uchazeč Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. čestně prohlašuje, že
veřejné zakázky nevyužije poddodavatele.

Ve Veselí nad Moravou, dne: 27.10.2021

‘Joiohc::r Jarse stsvb“
Jať;<-CZ s.ro.

Be‘t 17. d5 Cl Ves€lť
č 262i55 DIČ: CZ26229455

při realizaci této

podpis osoby opTávněné jednat za uchazeče



Příloha č. 4 Smlouvy o dílo

POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU
ZAKÁZKY

1. POVINNÁ IDENTIFIKACE ZAMĚSTNANCŮ
- Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech

zaměstnanců na stavbě.
- Požadavek na jednotnou identiflkaci zaměstnanců se vztahuje na všechny zaměstnance

po celou dobu stavby, tedy i na zaměstnanci poddodavatelů.
- Požadavek na jednotnou identifikaci zaměstnanců se vztahuje na všechny zaměstnance

po celou dobu stavby, tedy i na zaměstnance pracující v extrémnějších podmínkách
(např. výkopu).

- Požadavek na jednotnou identifikaci zaměstnanců se vztahuje na všechny zaměstnance
po celou dobu stavby, tedy i zaměstnance, kteří vstupují na staveniště za účelem plněni
krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na
staveniště).

- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob
identifikace.

- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na
společném koordinačním jednáií.

- Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout Objednateli sankci vůči Zhotoviteli za
nesplnění tohoto opatřeni.

2. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Zhotovitel má povinnost:

- Zajištění zamezeni přístupu nepovolaným osobám na staveniště.
- Zajištění všech potřebných úklidových prací.
- Přístupy vně staveniště ve třekventovaných místech ohrazení neprůhledné.

3. JEDNOLITOST VZHLEDU REALIZOVANÉHO DÍLA
- Zhotovitel je povinen respektovat požadavek jednolitého vzhledu celého realizovaného

díla.
- Odsouhlasené vzorky budou uloženy do depozitáře Objednatele na staveništi.
- Objednatel požaduje jednolitost vzhledu celého díla.

4. FOTODOKUMENTACE
Způsob zpracování fotodokumentace

- Členěni fotodokumentace po jednotlivých objektech a dotčených pbchách opatřené
samostatnými seznamy pořízené fotodokumentace.

- Ke každé fotodokumentaci jednotlivého objektu Zhotovitel doloží náčrt předmětného
objektu se zákresem fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným
s číslem uvedeném na snímku a směrem pořízení (šipkou).

- Ke každé fotodokumentaci jednotlivé plochy Zhotovitel doloží orientační situaci se
zákresem fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem
uvedeném na snímku a směrem pořízení (šipkou).



- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.

Užití fotodokumentace
- Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby

na staveništi k okamžité dispozici Objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných
stran.

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací
- Bude sloužit jako součást pasportizace.
- Bude po celou dobu k dispozici Objednateli a zástupcům TDJ na staveništi.
- Fotodokumentace v rozsahu celého zájmového území stavby bude rozčleněná na

jednotlivé objekty, komunikace, zpevněné plochy, oplocení, travnaté plochy, zeleně.
stálé dopravní značeni apod.

Fotodokumentace průběhu stavby
• K zakrývaným konstrukcím,
- K sítím a přípojkám před záhozem,
- K dodržení předepsaných technologií,
- K dodrženi bezpečnostních opatření,
- K prokázání zařízeni staveniště,
- K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií,
- K prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady,
- K prokázáni ostatních činností dopravy, odvoni suti, apod.

Fotodokumentace po ukončení realizace
- Zhotovitel pořídí a předá Objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.

Způsob odevzdání fotodokumentace Objednateli
- Po dokončeni stavby Zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem

(2x CD a Ix tisk) Objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace
skutečného provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem
k nepřevzetí dokončené stavby.

5. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE
- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní

dopravu.
- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými orgány před

společným koordinačním jednáním.

6. SOUČINNOST S OBJEDNATELEM

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ - PASPORTIZACE MAJETKU
- Společná pasportizace stavu staveniště provedená zástupci Zhotovitele a zástupci

Objednatele.
- Podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu staveniště bude potvrzený podpisy

zástupců obou stran.



Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost, podrobnost, rozsah a správnost pasportizace.

ZAŠKOLENÍ OBJEDNATELE
- Objednatel klade důraz na součinnost Zhotovitele v rámci zaškolení zaměstnanců

Objednatele ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené.
- Termíny jednotlivých proškolení smluvní strany dohodnou v dostatečném předstihu a za

účasti všech stran se termíny uvedou do zápisu z kontrolních dní.
- Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit obsluze výhradně v českém

jazyce, a to již ve fázi proškolováni.
- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán Objednateli v rámci

přejímacího N2ení, ato výhradně v českém jazyce v 4 vyhotoveních.
- Protokol o zaškolení zaměstnanců Objednatele předá Zhotovitel Objednateli nejpozději

I kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez tohoto dokladu
se nepovažuje dílo za dokončené.

ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)
- Za prokazate]ně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne

předáni staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně
Zhotovitel.

- V případě vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajistí jejich odstranění na své
náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem Objednatele.

- V případě ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.

DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE:
- Objednatel si vyhrazuje právo na pořizování vlastní fotodokumentace v průběhu

realizace.

ioJohc;[
Jav,rak-CZs.ro.

I 7, ‘8 01
iČ: DIČ: 0Z26129455


