TRASKO

T

Smlouva o dilo
uzaviend podle ust. § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb.,

s kol ) ebZansky zdkonik, v platném znéni (dale také jen ,ob¢ansky zdkonik”)

1. Smiuvni strany

1.1. Objednatel: Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s.
Sidlo: Purkynova 2933/2, 695 11 Hodonin
Zapsany v OR vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil B, vliozka 1168
Zastoupeny:
- ve vécech smluvnich: Ing. Pavel Zabadal, feditel a.s.
- ve vécech technickych: Ing. Petr Suchy, technicko provozni ndméstek
Bankovni spojeni: ¢islo Gctu:
IC: 49454544 DIC: CZ49454544
Tel. / E-mail: 518 305 911 / vak@vak-hod.cz
E-mailova adresa pro dorucovani faktur: sekretariat@vak-hod.cz

déle jen ,objednatel” na strané jedné

1.2. Zhotovitel: TRASKO BVT, s.r.o.

Sidlo: Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyskov

Zapsany v OR vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil C, vlozka 99562

Zastoupeny:

- ve vécech smluvnich: Ing. St8pan Leitner, jednatel spolecnosti

- ve vécech technickych: Ing. Miroslav Sebesta, vedouci divize sanaci
Martin Zbofil, stavbyvedouci

Bankovni spojeni: _ Cislo uctu:

IC: 06020666 DIC: CZ06020666

ID datové schranky: uxthbbb

Tel. / Fax / E-mail: 517 343 999 / 517 343 994 / bvt@trasko.cz

déle jen ,zhotovitel” na strané druhé

dale spole¢né téz jen ,,smluvni strany”

2. Zakladni ustanoveni a predmaét dila

2.1. Touto smlouvou o dilo (déle jen ,,smlouva“) se zhotovitel zavazuje provést dilo: ,Korycany, ul. Nadrazni —
oprava kanalizace” (dale jen ,dilo”) a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit cenu za dilo.

2.2. Mistem pInéni zavazku zhotovitele provést dilo je Kory¢any, ul. Nadrazni

2.3. Dilo je blize specifikovano a bude provedeno v rozsahu cenové nabidky zhotovitele €. BVT-189-2026 ze
dne 12.5.2026, jejiz soudasti je poloZkovy rozpocet (dale jen ,cenovd nabidka“). Cenova nabidka je jako
pfiloha €. 1 nedilnou soudasti této smlouvy.

2.4. K provedeni dila je nutna soudinnost objednatele. Objednatel je povinen (povinnosti objednatele):

2.4.1.zajistit pristup techniky k Sachtam kanalizaéniho Useku a volnost viech kanaliza¢nich Sachet i
celého Useku kanalizace kdykoli dle poZadavk( zhotovitele,

2.4.2.umoznit zhotoviteli provddéni dila od okamzZiku zahdjeni provadéni dila do okamziku dokonceni
dila,
2.4.3.povolit vjezd uréenych vozidel na stavbu,

2.4.4.zajistit zhotoviteli moZnost odbéru vody na dopousténi Eisticiho vozu,
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2.5.

3.1
3.2,
33.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

4.1.

2.4.5.zajistit moznost uloZeni vytéZenych kalt po &isténi, vylisténi kanalizace pred sanaci, véetné
ulozeni vytéZenych kald,
Provedenim dila se rozumi realizace dila, jeho dokonéeni bez vad a nedodélkli branicich fadnému
uzivani dila a jeho pfedani objednateli, o ¢emi bude smluvnimi stranami sepsén protokol o predani a
prevzeti dila (v této smlouvé jako »provedeni dila“).

3. Termin provedeni dila

Zhotovitel zahaji provédéni dila 09/2026
Zhotovitel dilo provede do 04/2027

Zhotovitel je opravnén dilo dokonit i pfed sjednanym terminem dokongeni dila a objednatel je povinen
diive dokondené dilo prevzit a zaplatit.

smluvni strany sepisi pfedavaci protokol o predani a pfevzeti provedeného dila ve dvojim vyhotoveni,
kdy objednatel i zhotovitel si ponechaji jedno vyhotoveni.

K prevzeti dila pfizve zhotovitel objednatele alespori 2 dny pfedem, a to zapisem ve stavebnim deniku
nebo jinym dohodnutym zpisobem. Pokud se objednatel k pfedani dila nedostavi, aniz by pfedem svou
neG&ast omluvil, spini zhotovitel svou povinnost dilo predat sepsanim protokolu, na kterém uvede mimo
jiné pravé to, Ze objednatel se k prejimacimu fizeni bez omluvy nedostavil a dilo se povaZuje za fadné
predané.

K provedeni dila je nutnd stavebni pfipravenost dila. Po dobu trvani stavebni nepfipravenosti neni
zhotovitel v prodleni s provadénim dila a jednotlivych terminl pro provedeni dila, které se automaticky
posunuji o podet dnd, kdy trvala stavebni nepfipravenost. Pokud je k provedeni dila nutnd soucinnost
objednatele, je objednatel povinen ji poskytnout na vyzvu zhotovitele. Pokud tuto soudinnost ve
stanovené IhGté neposkytne, posunuji se automaticky o poet dnu Cekéni na nutnou soucinnost
jednotlivé terminy pro provadéni dila. Jestlize by viak v diisledku toho pfipadlo provadéni nékterych
Easti dila na méné vhodné obdobi (z hlediska klimatickych podminek), pfi prodlouZeni Ihiity pro
provedeni dila nebo jeho Casti se k tomu pfihlédne. Zhotovitel se vidy zavazuje provést dilo vco
nejkratsi dobé.

Pokud se smluvni strany dohodnou na kvalitativni & kvantitativni zméné dila, musi se soucasné
dohodnout na jiném terminu provedeni dila, pokud tim bude ovlivnén. Pokud by se smluvni strany
nedohodly sou¢asné na jiném terminu provedeni dila, zméni se termin provedeni dila pfiméfené
vzhledem ke zméné rozsahu dila.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekdzky tykajici se staveniété nebo stavebniho objektuy,
znemoZfiujici mu provedeni dila v souladu s touto smlouvou, je povinen to oznamit bez zbytecného
odkladu objednateli. Zhotovitel neni vazan smluvnimi terminy a neodpovida za $kodu v disledku toho
vzniklou, dojde-li k prodleni pfi realizaci dila z davodu skrytych piekazek podmifiujicich dohodu 0 zméné
dila.

Objednatel je povinen pfedat zhotoviteli staveniité nejpozdéji v den zahdjeni provéadéni dila a zhotovitel
je povinen stavenidté pfevzit. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveni$té nejpozdéji do péti dnl ode dne
predani dila objednateli.

4, Cena za dilo a platebni podminky

Cena za dilo je stanovena dohodou smiuvnich stran dle zakona & 526/1990 Sb., v platném znéni jako
cena pevna v rozsahu dle cenové nabidky a je ve vysi:

Cena za dilo bez DPH : 5 060 700,00 K¢
Slovy: pét miliond Sedesat tisic sedm set korun teskych

Objednatel prohlaiuje, Ze pfedmét dila bude pouzivan k ekonomické &innosti a ve smyslu informace GFR
a MECR ze dne 9. 11. 2011 bude pro vy3e uvedenou dodavku aplikovan reZim pfeneseni dafiové
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4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

povinnosti podle § 92e zdkona ¢. 235/2004 Sb. o DPH v platném znéni. V reZimu pfeneseni darfiové
povinnosti je objednatel povinen pfiznat a zaplatit dar ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Cena za dilo bude zhotoviteli uhrazena pribéiné ptFi provadéni dila na zakladé mési¢nich dil¢ich
danovych dokladd vystavenych zhotovitelem (faktur). Nedilnou pfilohou kaZdé faktury je mésiéni soupis
provedenych praci pisemné odsouhlaseny objednatelem, k posledni vystavené fakture (koneéna faktura)
zhotovitel pfiloZi oboustranné podepsany protokol o pfedéni a pfevzeti dila. Soupisy provedenych praci
pfeda zhotovitel objednateli nejpozdéji do 7. dne nasledujiciho kalendafniho mésice. Objednatel do 2
pracovnich dni od jejich doruceni zhotovitelem ovéfi a potvrdi jejich spravnost, pokud je shleda
bezchybnymi, popf. k nim uvede své stanovisko. Pokud objednatel v uvedené IhGité nepotvrdi spravnost
soupisu, povaZzuje se uplynutim tfetiho dne soupis za spravny. Zhotovitel nasledné vystavi dafiovy
doklad. Dnem uskutecnéni zdaniteliného plnéni dle dil¢ich faktur je posledni den v mésici, za ktery je
fakturovano.

Objednatel neposkytuje zalohy.

Splatnost darnovych dokladd se stanovi na 30 kalendainich dnli ode dne vystaveni dafiového dokladu.
Dnem dhrady faktury se rozumi den, kdy byly finan¢ni prostredky pfipsany na bankovni uéet zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly na elektronickém zasilani faktur. Zhotovitel bude vystavené dariové doklady
zasilat objednateli v elektronické podobé ve formatu *.pdf.

Podpisem této smlouvy smluvni strany prohlasuji, Ze nejsou nespolehlivym plitcem ve smyslu § 106a
zak. €. 235/2004 Sh.

Zjisti-li se pfi provadéni dila potfeba zmény dila a v souvislosti s tim i zména ceny za dilo, je zhotovitel
povinen navrhnout objednateli zménu ceny za dilo véetné jejiho ocenéni, a pokud objednatel
s navrhovanou zménou souhlasi, zapiSe zhotovitel soupis zmény dila vietné jejiho ocenéni
do stavebniho deniku, kde ji objednatel odsouhlasi svym podpisem, pokud jiZ sv{ij souhlas neprojevil
pisemné jinym zpGsobem (napf. pisemnym odsouhlasenim navrhu zmény dila véetné jejiho ocenéni).
Zména dila bude poté zapsana v protokolu o pfedéni a pfevzeti dila.

Cena za dilo zahrnuje polozky vyslovné uvedené v cenové nabidce. Pokud bude potfeba provést prace
nebo dodat zafizeni neuvedené v cenové nabidce, jedna se o viceprace, o nichZ se smluvni strany musi
dohodnout v souladu s touto smlouvou. PoloZkovy rozpocet vcenové nabidce slouZi k pfipadnému
ocenéni vicepraci a ménépraci. Prace neocenéné v poloZkovych rozpoétech budou ocenény v cené
obvyklé a v cenové Urovni roku realizace.

5. Podminky provadéni dila

Osoby opravnéné jednat za smluvni strany ve vécech technickych jsou opriavnény zejm. k podpisu
»Protokolu o pFedani a prevzeti dila“, odsouhlasovani soupisti provedenych praci zhotovitele,
odsouhlasovani zmén této smlouvy, koordinaci Cinnosti na stavbé, jako stavbyvedouci a technicky
dozor, k zapistim a odsouhlasovani zmén dila ve stavebnim deniku, reklamovani vad dila.

Zhotovitel muzZe povéfit provedenim dila, popf. jeho €asti jinou osobu (subdodavatele). Za Fadné pInéni
této smlouvy viak zhotovitel odpovida, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel provadi dilo vsouladu s pfikazy objednatele a s pouZitim objednatelem uréenych véci.
Zhotovitel upozorni objednatele na nevhodnou povahu téchto pfikazti nebo véci. PfekaZi-li nevhodna
véc nebo pfikaz v Fadném provadéni dila, zhotovitel v nezbytném rozsahu pferusi provadéni dila aZ do
vymény véci nebo zmény prikazu; trvé-li objednatel na provadéni dila s pouZitim pfedané véci nebo
podle daného pfikazu, je zhotovitel tak povinen ucinit. Zachova-li se zhotovitel dle tohoto ustanoveni,
nemd objednatel prava z vady dila ¢ narok na nahradu $kody vzniklou pro nevhodnost véci nebo
pfikazu. Lhiita stanovend pro provedeni dila se prodluzuje o dobu pieruéenim vyvolanou, jestlize by vak
v disledku toho pfipadlo provadéni nékterych pInéni na méné vhodné obdobi, pfi prodlouZeni thaty pro
provedeni dila nebo jeho &asti se ktomu prihlédne. Zhotovitel se vidy zavazuje provést dilo v co
nejkratsi dobé. Zhotovitel md pravo na thradu nakladl spojenych s pferusenim dila. Trva-li objednatel
na provedeni dila podie zfejmé nevhodného prikazu nebo s pouZitim zifejmé nevhodné véci i po
zhotovitelové upozornéni, miZe zhotovitel od smlouvy také odstoupit.
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5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.
5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.
5.17.

Zhotovitel je povinen pfi pInéni pfedmétu smlouvy dodrZovat veskerou ekologickou legislativu.

Zhotovitel povéfi pfed zahajenim praci svého pracovnika, ktery bude zodpovédny za dodrzovani zésad.

ochrany Zivotniho prosti'edi a nakladani s odpady a bude mit pravomoc pfipadné nedostatky neodkladné
resit.

Pokud zhotovitel pouZivé ke zhotoveni dila latky v mnoZstvich, kterd by mohla ohrozit Zivotni prostredi,
musi s nimi zachazet tak, aby ke zminénému ohroZeni nedoslo. Pfesto pro takové p¥ipady musi mit
vypracovan havarijni plan, ktery predloZi objednateli k nahlédnuti.

Pro pfipad Uniku latek, které mohou ohrozit Zivotni prostiedi, bude mit dodavatel pfipravené potfebné
mnoiZstvi a druh zasahovych prostiedk(, jejichz misto uloZeni na stavbé musi konzultovat
s objednatelem.

Pokud vznikne innosti zhotovitele odpad, je povinen je na své néklady:

- shromaidovat a tFidit,

- oddélené shromaZdovat nebezpetné odpady podle druhti, oznalovat je pfedepsanym zptisobem,
- zabezpelovat odpady pi'ed znehodnocenim, odcizenim nebo jinymi nezadoucimi Gniky,

- ohlaSovat zastupci objednatele vznik, mnoZstvi a charakter nebezpeéného odpadu,

- uschovavat doklady o pFedani odpadu,

- ve spoluprdci s objednatelem urcit misto pro shromaZzdovani odpadd,

- urdit na pracovisti odpovédnou osobu za tfidéni, shromaZdovani a pfeddvani odpadd,

- proskolit prokazatelné zaméstnance o zachazeni s odpady,

- vybavit pracovisté potfebnymi prostfedky pro shromazdovani odpadd,

- umoinit pfislusnym kontrolnim organtim vstup na pracovisté.

Zhotovitel bude na sv(j naklad likvidovat vSechny odpady, vzniklé jeho &innosti, a to i demontézi zafizeni
objednatele, pokud nebude smluvné ujednano jinak, nebo nebude nékteré zafizeni vyfiato z likvidace.
Jakékoliv ekologické zdvady na stavbé musi dodavatel zapisovat do Stavebniho deniku. -

Zastupce objednatele mé pravo jednostranné zastavit na stavbé prace zhotovitele v pfipadé, Ze se
bezprostfedné jedna o:

- ohroZeni Zivotl nebo zdravi pracovniki na stavbé,

- ohroZeni bezpeénosti dila,

- ekologické &i jiné vainé Skody,

- provadeénidila v rozporu s pfedpisy.

Zhotovitel miZe pokraCovat u takto zastavenych praci pouze po odstranéni uvedenych zévad. Stejny
postup musi zhotovitel pouZit v pFipadé, kdy na zjevné vadné provadéné prace je pisemné upozornén
objednatelem, i kdyZ bezprostfedné uvedena nebezpeci nehrozi.

Zhotovitel poskytne informace o charakteru dodavky, pfip. jeji ¢asti s ohledem na Zivotni prosttedi ve
vztahu k manipulaci, skladovani, montézi, pfip. likvidaci vadnych ¢&asti vé. doporuéeni pro ochranu zdravi
pfi zasaZeni latkami, které doddvka obsahuje.

V pfipadé prodleni objednatele s Ghradou ceny dila dle vystavenych dafiovych dokladd po dobu delsi 30
dni je zhotovitel opravnén prerusit provadéni dila aZz do Uhrady dluZnych plateb. Lhiita stanovend pro
provedeni dila a jednotlivé dil¢i terminy se prodluZuji o dobu pferudenim vyvolanou.

Zhotovitel odpovida za to, Ze nepouZije Zadny material, o kterém je v dobé uZiti zndmo, Ze je $kodlivy.
V opatném pfipadé zhotovitel provede okamZité napravu a nese vedkeré naklady s tim spojené.
Zhotovitel provede dilo s odbornou péci v souladu s touto smlouvou, a je povinen dodriovat platné
pravni pfedpisy na useku bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci a pfedpisy o poZérni ochrané.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila udrZzovat poradek a &istotu na stavenisti.

Préce se daji vykonavat pouze, dosahuje-li denni teplota kladnych hodnot. Pokud po zahajeni provadéni
dila budou dny, kdy denni teplota nebude dosahovat kladnych hodnot (popf. pokud z tohoto diivodu
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5.18.

6.1.
6.2.

6.3.

7.1.

7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.
7.8.

7.9.

7.10.

nebude mozné provadéni dila zahdjit), bude posunut termin dokonéeni provadéni dila o poc¢et mrazivych
dni (s teplotou pod 0°C) a zhotovitel neni v takovém pftipadé v prodleni s provadénim dila.

Pokud se v priibéhu provadéni praci zjisti skute¢nosti, o nichZ zhotovitel nevédél a védét nemohl, které
ztizi nebo znemoini provedeni dila ve sjednaném rozsahu, ¢asu a cené, sdéli je zhotovitel do 5-ti
pracovnich dnl ode dne jejich zjisténi pisemné objednateli a projedna s nim dalSi postup a nutné zmény
budou feSeny zapisem do stavebniho deniku.

6. Vlastnické pravo, odpovédnost za Skodu

Vlastnikem dila se stava objednatel zaplacenim ceny za dilo v celé vysi.

Zhotovitel provadi dilo na sviij naklad a nese nebezpeci $kody na dile od okamZiku zahdjeni provadéni
dila aZz do okamziku pfedani dokonéeného dila objednateli. Smluvni strany se mohou dohodnout, Ze dilo
bude pfedavano po ¢astech, nebezpedi Skody v takovém pripadé prechazi na objednatele okamzZikem
dil¢iho predani.

Pokud cinnosti zhotovitele v souvislosti s provadénim dila nebo nasledkem vady dila vznikne objednateli
Ci treti osobé prokazatelné Skoda, zhotovitel skodu bez zbyteéného odkladu odstrani, pouze pokud to
neni moZné, pak Skodu finan¢né uhradi.

7. Prava z vadného plnéni a zaruka za jakost

Zhotovitel odpovidd za to, Ze dilo bude plné zpUsobilé k acelu vyplyvajicimu z této smlouvy di
k obvyklému Ucelu a Ze si zachova smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a to po celou zaruc¢ni dobu.

Zérudni doba ¢ini 60 mésich na stavebni préace.

Zaruka za jakost pocina plynout dnem prevzeti dila objednatelem. V pfipadé dil¢iho predavani dila
pocina zaruka za jakost plynout na predavané Casti dila dnem predani ¢asti dila.

Objednatel ozndmi skrytou vadu dila zjiSténou v zarucni dobé zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozdéji do 10 dnidi ode dne jejiho zjisténi, jinak ztraci prava z vadného plInéni. V ozndmeni objednatel
vadu popiSe. Zavadu neni povaZiovano ,nafaseni” sanacni vloZzky zplUsobené smérovou zménou
kanalizace nebo zménou dimenze kanalizace, které nenaruuje radné fungovani kanalizace jako celku.

Zhotovitel odstrani bezplatné veskeré vady nebo nedodélky, které existovaly v dobé predani dila
objednateli a dale vady vzniklé na dile béhem zarucni doby, pokud byly prokazatelné zplisobeny
porusenim povinnosti zhotovitele. Zaru¢ni doba reklamované &asti dila se prodluZuje o dobu podinajici
datem uplatnéni reklamace a koncici dnem odstranéni reklamované vady.

Zhotovitel nastoupi na odstranéni pfipadné vady dila do 5 pracovnich dnii od doruceni pisemného
ohlaseni vady dila a provede odstranéni vady dila ve Ih(ité, na niz se smluvni strany dohodnou
v zavislosti na rozsahu vady.

Pri zjisténi vady dila ma pFednost pfed ostatnimi naroky z vad dila opraveni vady dila zhotovitelem.

Objednatel je povinen umoZnit zhotoviteli pfistup do prostor(i nebo mistnosti pro fadné odstranéni vad
nebo nedodélkl dle poZadavku zhotovitele.

Podminkou drZeni zdruky za jakost je uZivani dila k G¢ellim predpoklddanym touto smlouvou, nebo
ucelim, pro které béiné slouzi a jeho béina uUdriba. Zhotovitel neodpovidd za vady zpUsobené
objednatelem, tfeti osobou, vy$8i moci, vzniklé béZnym opotiebenim, nedodrZenim zarucnich podminek,
pravidel uadriby, nevhodnou Uudribou, majicich plvod v plsobeni vnéjSich sil nadilo, nebo
nedodrzovanim predpist vyrobch pro provoz a udribu zafizeni, neodbornou manipulaci ¢i nasilnym
poskozenim.

Zhotovitel neodpovidd za vady, které byly zplsobeny pouZitim podkladi nebo véci prevzatych
od objednatele, pfip. dodrienim nevhodnych pokynd od objednatele, pokud zhotovitel ani
pfi vynalozeni odborné péée nemohl zjistit jejich nevhodnost, pfipadné na ni upozornil objednatele a ten
na jejich pouziti/dodrZeni trval.
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7.11. V pfipadé prodieni objednatele s ihradami jednotlivych plateb za provadéni dila nebo jinych finanénich

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

narokd zhotovitele neni zhotovitel povinen provadét odstrafiovani vad dila a neni tak v prodleni, ani
nenese odpovédnost za $kodu vzniklou neodstrariovanim vad.

8. Odstoupeni od smiouvy

Tuto smlouvu nelze vypovédét. Smluvni strany mohou od této smlouvy odstoupit v pfipadech, které
stanovi obcansky zdkonik, nebo v pFipadé, Ze bude rozhodnuto o Upadku druhé smluvni strany, nebo
pokud druhd smluvni strana vstoupi do likvidace.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé prodleni zhotovitele s provedenim dila nebo
se splnénim dil¢iho terminu pro provadéni dila, trva-li takové prodleni po dobu delsi neZ 30 dnd.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy/jeji ¢asti v pfipadé prodleni objednatele s Ghradou ceny
za dilo (jeji ¢asti), trva-li takové prodleni po dobu delsi neZ 30 dnd.

Odstoupeni od smlouvy musi byt pisemné, s uvedenim davod(, pro které odstupujici smluvni strana od
smlouvy odstupuje a musi byt druhé smluvni strané doruceno. Odstoupeni je ucinné od okamziku, kdy
bylo druhé smluvni strané doruéeno.

Odstoupeni od této smlouvy nema vliv na povinnost smluvnich stran uhradit smluvni pokuty a nahradu
Skody vcelé vysi a dale ostatni financni naroky, které vznikly do okamziku ucinnosti odstoupeni
od smlouvy. V pfipadé, Ze dojde k odstoupeni od této smlouvy, bude zhotovitel jiz provedené nebo
rozpracované prace a dodavky na dile fakturovat objednateli ve vys$i vzajemné dohodnutého rozsahu
vykonanych praci a doddvek (v cenach dle polozkového rozpoctu) ke dni odstoupeni od této smlouvy.

9. Sankce

V ptipadé prodleni objednatele se zaplacenim ceny za dilo na zdkladé faktury vystavené zhotovitelem,
popf. jeji Casti, a v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel opravnén po objednateli poZadovat uhrazeni
smiuvni pokuty ve vysi 0,1% z dluziné ¢astky bez DPH za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

V pfipadé zhotovitelem zavinéného prodleni s provedenim dila je objednatel opravnén poZadovat
po zhotoviteli uhrazeni smluvni pokuty ve vysi 0,1% z ceny zadilo bez DPH za kaidy i zapocaty
kalendaini den prodleni.

Splatnost smiuvnich pokut se sjednava na dobu 30 dnti od obdrzZeni jejich vyGc¢tovani.

10. Stavebni denik a kontrola provadéni dila

Zhotovitel je povinen vést ode dne zahajeni provadéni dila az do dne odstranéni posledni vady dila
stavebni denik. Do stavebniho deniku zhotovitel zapisuje vSechny okolnosti dilezZité pro provadéni dila,
zejména Casovy postup provadéni dila, popis rozsahu a zplsobu provddénych pinéni, pocet
zaméstnancl, popfipadé jinych osob podilejicich se na provadéni dila, odchylky od projektové
dokumentace, udaje o stavu stavenisté, o pocasi, Udaje o poufZiti stroji a dopravnich prostredkd, udaje o
opatfenich v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, poZarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostfedi, udaje o mimoradnych udalostech, napf. pracovnich Grazech, stfetech s jinymi acastniky
vystavby, Skodach vzniklych v souvislosti s provadénim dila nebo na dile a o pfekazkach provadéni dila.
Do stavebniho deniku mize provadét zaznamy, nahliet do néj a pofizovat z néj vypisy objednatel a
v rozsahu stanoveném pravnimi pfedpisy tézZ jiné osoby a organy verejné moci.
Objednatel je opravnén pribéziné kontrolovat kvalitu provadénych praci a kvalitu dodavek a dodrZzovani
pfedpisl a norem, a to bud sdm, nebo prostiednictvim jim zmocnéné tfeti osoby. Pfi nedodrZeni kvality
je objednatel opravnén pozastavit realizaci nekvalitné provadénych praci do sjednani napravy. Naklady z
tohoto postupu jdou plné na vrub zhotovitele.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provedeni kontroly téch Casti dila, které budou v dal$im
pracovnim postupu zakryty, zabudovény v konstrukcich, nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva bude
provedena zépisem ve stavebnim deniku nejméné 2 pracovni dny pfed zakrytim Casti dila. Nesplini-li
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

12.1.
12.2.

12.3.
12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

zhotovitel tuto povinnost, je povinen objednateli umoZnit provedeni dodatecné kontroly a nést naklady
stim spojené. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, mlZe zhotovitel pokratovat v provadéni dila.
Jestlize se objednatel nebo jim povéiena osoba k provéfeni praci ve stanovené lhiité nedostavi, ackoliv
byl k tomu Fadné vyzvan, a poté poZaduje dodatecné odkryti zakryté, zabudované, nebo nepfistupné
&asti dila, je zhotovitel povinen této vyzvé objednatele vyhovét, ale objednatel je povinen hradit naklady
spojené s dodateénym odkrytim a doba potiebnd k odkryti neni prodlenim zhotovitele pfi provadéni
dila.

11. Vyssi moc

Vy&&i moci se rozumi okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smiuvnich stranach a které
smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o vélku, mobilizaci, povstani, Zivelné pohromy,
epidemie a pandemie, extrémni nepfiznivé povétrnostni podminky apod.

Zhotovitel o existenci vy$§i moci, kvili které mu je znemoznéno plInéni smluvnich povinnosti, bude
neprodlené informovat objednatele a sdéli mu podrobnosti tykajici se nemoZnosti pinéni. Zhotovitel
neodpovida za $kodu dojde-li k prodleni pfi realizaci dila z divodu vy33i moci.

P¥i pUsobeni vy$§i moci a odstrafiovani nasledkd jejiho plsobeni smluvni strany pfiméfené upravi
jednotlivé terminy provédéni dila, pfipadné cenu za dilo a pfedmét dila, pokud na né vy$$i moc méla vliv.
Pokud nedojde k dohodé, mé strana, kterd se divodné odvolala na vy3i moc, pravo odstoupit od
smlouvy. Uginnost odstoupeni nastavé v tomto pfipadé dnem dorueni oznameni.

Dojde-li proto k poruseni této smlouvy prokazatelné z diivodu vy33i moci, neni druha smluvni strana
opravnéna uplatnit vi&i porudujici smluvni strané Zddné smiuvni i zakonné sankce, tj. smluvni pokuty ¢i
aroky z prodleni, a vzdava se prava na ndhradu Gjmy, které ji z dGvodu porudeni smlouvy vznikne.

12, Zavéreéna ujednani

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichZ 1 obdrZi objednatel a 1 zhotovitel.

Pfilohy tuto smlouvu doplfiuji. V pFipadé, Ze se objevi rozpor mezi smiouvou a pfilohami smlouvy nebo
rozpor mezi ptilohami navzijem, plati, Ze ustanoveni ve smlouvé je nadfazeno pfiloham smlouvy a
ptiloha smlouvy s niz8im pofadovym &islem je nadfazena pfiloze smlouvy s vy3sim poradovym Cislem.
Dohody u¢inéné pied podpisem této smlouvy a ji se tykajici pozbyvaji podpisem této smlouvy platnosti.
Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi otislovanymi oboustranné podepsanymi ujednénimi vyslovné
nazvanymi Dodatek €. ... ke smlouvé o dilo, pokud tato smlouva vyslovné neurcuje jinak.

K mimosoudnimu fedeni spotfebitelskych spor plynoucich z této smlouvy je pfisludna Ceska obchodni
inspekce, Stépanska 567/15, 120 00 Praha, IC: 00020869, internetova adresa www.coi.cz.

Viechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany s koneénou platnosti
u Rozhodéiho soudu pfi Hospodaiské komore Ceské republiky a Agrarni komore Ceské republiky podle
jeho Radu a Pravidel tfemi rozhodci. Rozhod¢i fizeni bude probihat v sudisti Brno a bude pisemné. Toto
ustanoveni plati i po skongeni trvani této smlouvy, jakoZ i poté, co dojde k odstoupeni od ni nékterou ze
stran ¢i obéma stranami.

Préva a povinnosti smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neupravené se Fidi Ceskym pravnim fddem,
zejm. piislu§nymi ustanovenimi zékona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik v platném znéni a predpisy
s nim souvisejicimi.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné nebo neucinné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni této smlouvy, kterd zQstavaji platnd a G&innd. Smluvni strany se vtomto pfipadé zavazuji
dohodou nahradit ustanoveni neplatné nebo nedéinné ustanovenim platnym a Gcinnym, které nejlépe
odpovida pivodné zamyslenému ekonomickému Gcelu ustanoveni neplatného nebo neucinného. Do té
doby plati Gprava pfislunych pravnich predpisd.

Tato smlouva nabyvé platnosti a G&innosti dnem podpisu obéma smiuvnimi stranami. Pokud je
objednatel osobou ve smyslu § 2 zakona &. 340/2015 Sb., o zvldstnich podminkach ucinnosti nékterych

smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (dale jen ,ZRS“), je povinen bez zbyteéného
Stranka7z8



odkladu, nejpozdéji viak do 30 dnli ode dne uzavieni této smlouvy, zaslat tuto smlouvu v souladu se ZRS
k uverejnéni v registru smluv a vtomto pfipadé nabyvd tato smlouva Ginnosti dnem uvefejnéni
v Registru smluv. Smluvni strany berou v takovém pfipadé povinnost uvefejnéni této smlouvy v registru
smluv na védomi a zhotovitel souhlasi suvefejnénim (daji ztéto smlouvy v registru smluv
objednatelem v souladu se ZRS. V piipadé nesplnéni povinnosti objednatele dle tohoto ustanoveni, pfip.
vadnym splnénim povinnosti dle tohoto ustanoveni, nahradi objednatel zhotoviteli veskerou mu
vzniklou $kodu.

12.10.Spoletnost Vodovody a kanalizace Hodonin, a. s., se sidlem Purkyfiova 2933/2, 695 11 Hodonin,
ICO: 49454544, zapsané v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil B, viozka 1168
ke dni 01.01.1994, jako spravce osobnich Udaji informuje subjekt Gdaji dle Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR), Ze veskeré jeho osobni udaje o ném, pfipadné jeho zastupci,
budou zpracovévany pouze za ucelem splnéni této smlouvy, za G&elem spInéni pravnich povinnosti,
které se vztahuji na spravce a za Gcelem ochrany opravnénych zajmi spravce, a to pouze po dobu, ktera
je pro tyto Gcely nezbytnd. Subjekt (daji ma pravo poZadovat od sprévce pfistup ke svym osobnim
Udajlim a poZadat o jejich opravu nebo vymaz, pokud osobni udaje jiZz nejsou potiebné pro Ggely, pro
néZ byly zpracovévény. Podrobné informace o ochrané osobnich Gdaji jsou k dispozici na webovych
strankdch spravce osobnich udaji www.vak-hod.cz. Subjekt Udaji podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze
mu vy3e uvedené informace byly fadné poskytnuty a bere je na védomi.

12.11.Na zdkladé této smlouvy zhotovitel zpracovava osobni Gdaje objednatele (v&. jeho zaméstnanc(), pfip.
dal3ich osob, které objednatel zhotoviteli sdélil za G¢elem realizace tohoto smluvniho vztahu (napf. daj
0 osobach opravnénych jednat za objednatele, véetné kontaktd na tyto osoby) ) a objednatel podpisem
této smlouvy dava k tomuto zpracovéni souhlas. Zhotovitel se zavazuje osobni (idaje zpracovéavat v
souladu s Nafizenim EP a Rady (EU) 2016/679 - Obecné nafizeni o ochrané osobnich Gdaji (GDPR) a v
souladu s Informacemi o zpracovani osobnich Gdaji dostupnych na www.trasko.cz. Objednatel se
zavazuje o zpracovani osobnich Gdaji informovat veskeré osoby, jejichz osobni tdaje jsou na zdkladé
této smlouvy zpracovavany a zhotoviteli pfedavat pouze osobni daje, u nichz je k tomu opravnén.

12.12.Smluvni strany po Fadném piecteni této smlouvy shodné prohlasuji, Ze pisemné vyhotoveni smiouvy se
shoduje se souhlasnymi, svobodnymi a vaznymi projevy jejich skute¢né vile a Ze se o obsahu smlouvy
dohodly tak, aby mezi nimi nedoslo k rozporlim. Déle prohlaiuji, Ze smlouva nebyla uzaviena v tisni
za jednostranné nevyhodnych podminek. Na diikaz toho smlouvu podepisuiji.

12.13.Tato smlouva obsahuje tyto pfilohy, které upravuji nebo provadéji v podrobnostech podminky této

smlouvy:
Pfiloha¢.1 - Cenové nabidka zhotovitele ¢. BVT-189-2026 ze dne 12.5.2026 véetné polozkového
rozpoctu
08 06. 223
V Hodoniné dne ............. Ve Vyskové dne.2:5.. 2026
TRASKOE:S
TRASKO BVT, s.r.0. ™ 517 317 582
zce 487/8 i CZ0G020666
Vyskov i 06020666
traskobvt.cz 16

..........

za zhotovitele TRASKO BVT, s.r.o.
Ing. 3t&pdn Leitner, jednatel spole¢nosti
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TRASKOE%

¢islo cenové nabidky

BVT-189-2026

Vyskov, 12. 5. 2026

cenova nabidka

y,Korycany, ul. Nadrazni — oprava

kanalizace”

nabidku poptava

Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s.

Purkyrfiova 2933/2, 695 11 Hodonin

o
M
E vak@vak-hod.cz
DIC CZ 494 54 544
IC 49454544

nabidku zpracoval
TRASKO BVT, s.r.o.
Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyskov

(0]
M
E rozpoctyBVT@trasko.cz
DIC CZ 060 20 666

IC 060 20 666

A TRASKO BVT, s.r.o., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyskov T 517 317 581 E bvi@trasko.cz '

I& 060 20 666 DI& CZ 060 20 666 él}_o uxthbbb www.trasko.cz



B —

¢islo cenové

cenova nabidka BVT-189-2026 \

Vy3kov, 12. 5. 2026

»Korycany, ul. Nadrazni — oprava
kanalizace”

Cenova nabidka je zpracovana na zakladé poptavky objednatele ze dne 6.5.2026 dle zaslaného vyzvy a
zaslaného vykazu vymér s cenami platnymi ke dni zpracovani.

CENOVA NABIDKA

Cena bez DPH 5060 700,00 K¢
DPH 21% 1062 747,00 K¢
Cena vé. DPH 6123 447,00 K&

Podrobny popis jednotlivych polozek je uveden v pfiloze £.1 (polozkovy rozpocet), ktery je nedilnou souéasti
této cenové nabidky.

CENOVA NABIDKA NEZAHRNUJE
- Zemni prace, rozsiteni $achet v&. uvedeni povrchii do plvodniho stavu

TYP POUZITEHO SANACNIHO RUKAVCE

NAZEV SANACNIHO RUKAVCE - Alphaliner 500G (A500G)
VYROBCE RUKAVCE - RELINEEUROPE

SILA STATICKY RELEVANTNI (NOSNE) VRSTVY

DN 600/900 - 9,3mm

PROTIABRAZIVNI VRSTVA - ANO, min. tl. 0,3 mm
PRELINER - integrovana kluzna folie PE
TYP PRYSKYRICE - polyesterova

MECHANICKE PARAMETRY SANAENTHO RUKAVCE

KRATKODOBY MODUL PRUZNOSTI - 8500 N/mm?2die ISO 178
KRATKODOBY MODUL PRUZNOSTI - 9776 N/mm?dle ISO 1228
DLOUHODOBY MODUL PRUZNOSTI - 5312 N/mm?dle ISO 178
DLOUHODOBY MODUL PRUZNOSTI - 6110 N/mm?dle ISO 1228
KRATKODOBE NAPETI V OHYBU - 180 N/mm?

DLOUHODOBE NAPET{ V OHYBU 112 N/mm?

DodrZeni navrhované sily rukdvu a kratkodobého modulu pruznosti a napétiv ohybu je v pfipadé pozadavku
investora moZné ovéfit laboratorni zkougkou na vzorku odebraném ze stavby. Cena laboratorni zkougky neni
zahrnuta v cenové kalkulaci.

A TRASKQ BVT, s.r.0., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vydkov T 517317581 & bvit@trasko.cz
i& 060 20666 D& CZ 060 20 666  &U —n uxthbblb www.trasko.cz —’



¢islo cenové nabidky

cenova nabidka s BVT-189-2026

Vyskov, 12, 5. 2026

TECHNICKY POPIS SANACE

Sanace kanalizace je provedena technologii UV LINER, pfi které se pouZivaji rukdvce s vniténi ochrannou
vrstvou proti obrusu. Rukavce jsou pIlnéné vhodné formovanymi pryskyficemi jiz v montaznim zavodé, ¢imZ
si udrZuji stejné vlastnosti a konstantni tloustku v celé déice. Jedna se o rukdvce ze skelnych vidken, kdy po
vytvrzeni vznikd bezedvé sklolamindtova trubka svysokou statickou uUnosnosti a velmi dobrymi
mechanickymi vlastnostmi. Do vy&i§téné kanalizace se vtdhne sanaéni rukdvec, ktery je zabalen do
ochranného obalu, aby nemohlo dojit k jeho po3kozeni pfi natahovani. Nasledné dojde k nafouknuti rukavu
a tésnému prilnuti ke stdvajici kanalizanimu potrubi. Poté za stalého udriovani tlaku dochazi k velice
rychlému vytvrzeni pryskyfi¢ného rukavce pomoci soustavy UV lamp (rychlost vytvrzovéni 1,2 — 0,1m/min
dle DN kanalizace). UV zéfeni odstartuje chemickou reakci (polymeraci). Pribéh vytvrzovéni je fizen
poditatem na zdkladé informaci ze sady Cidel umisténych na soustavé UV lamp. Na UV lampéch je také
zabudovana kamera, pres kterou obsluha sleduje spravné rozbaleni a pfilnuti rukdvu. Sanaci kanalizace
nedojde ke zpétnému vytvarovani deformovanych mist kanalizace do plivodniho profilu, sanaéni vioZka
zkopiruje stavajici stav kanalizace a zabrani pfipadnym dal$im deformacim.

TERMIN REALIZACE DILA

Realizace dila bude provedena po vzdjemné dohodé v terminu uvedeném ve smlouveé o dilo.

ZARUCNI PODMINKY

Na provedené prace poskytujeme zaruku v délce 60-ti mésic(.

ZAJISTENI A PODPORA CINNOSTI

Objednatel zajisti bezpetny a zpevnény pfistup techniky k Sachtam kanaliza¢niho tseku a volnost viech
kanalizacnich $achet i celého useku kanalizace, dle poZadavku stavbyvedouciho. Dale umoini odstaveni
vozidel v aredlu objednatele a dopousténi vody pro vysokotlaké ¢isténi kanalizacniho fadu.

PLATNOST CENOVE NABIDKY

Cenovd nabidka je platna po dobu 45 dnii od posledniho dne pro podani nabidek.

V pfipadé zdjmu o realizaci vySe uvedené zakdzky nebo upfesnéni cenové nabidky, volejte prosim

tel._nebo piéte na rozpoctyBVT@trasko.cz.

Dékujeme za Cas straveny nad nasi nabidkou.

S pozdravem

Ing. Sarka Nentvichova

vedouci pfipravy
Pfiloha: Polozkovy rozpocet
A TRASKO BVT, s.r.0., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyskov T 517 317 581 E bvi@trasko.cz l
I€ 06020666 oi¢ CZ068020666 &0 1D uxthbbb www.trasko.cz



ROZPOCET

Stavba: Koryéany, Nadrazni, ll.etapa
Objekt: Sanace DN 600/900
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s.
Zhotovitel: TRASKO BVT, s.r.o. Zpracoval:
Misto: Datum: 12.05.2026
N . Mnozstvi Cena
C. Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkem
HSV Prace a dodavky HSV 4 966 700,00
3 Svislé a kompletni konstrukce 78 300,00
359901212 Monitoring stoky jakékoli vy$ky na stavajici kanalizaci - 2x270 m m 540,000 45,00 24 300,00
2 |898161222R Vy¢&isténi kanalizace pied sanaci m 270,000 200,00 54 000,00
8 Trubni vedeni 4 888 400,00
3 |898161223R Odstranéni nerovnosti kanalizace kpl 1,000 77 500,00 77 500,00
898161224R Odstranéni pfedsazenich pfipojek kus 14,000 4 800,00 67 200,00
Stavebni Uprava reviznich $achet $30, $29, §28 a $27 - demontaz
5 |898161225R skluzu kus 4,000 16 700,00 66 800,00
898161226R Reprofilace dnové &asti potrubi kpl 1,000 365 800,00 365 800,00
Sanace kanalizaéniho potrubi vlozkovani rukavcem DN 600/900 ti.
7 1898161227R 9,3 mm, kratkodoby modul pruZnosti die 1SO.178: 8500N/mm2 m 270,000 11 600,00 3 132 000,00
898161228R Otevieni pfipojek po sanaci kus 69,000 5 900,00 407 100,00
9 [898161229R Zatésnéni pfipojek po sanaci kus 69,000 6 500,00 448 500,00
Sanace §achet 530, 528, $27 a 26 - zednicky (dno, stény,
10 |898161230R stupacky, modelace skluzu sanaénimi maltami) kus 4,000 58 400,00 233 600,00
Sanace $achty $29 - zednicky (dno, stény, stupaky, modelace
11 |898161231R skluzu sana&nimi maltami + keramicky obklad) kus 1,000 68 400,00 68 400,00
12 |898161232R PreCerpavani splaskd po dobu sanace - pohotovost Eerpadel kpl 1,000 21 500,00 21 500,00
VRN Vedlejsi rozpoctové naklady 94 000,00
VRN3 Zafizeni stavenisté 53 000,00
| 13 |030001000 |zatizeni staveni&té lkot | 1,000 53 000,00/ 53 000,00|
VRN6 Uzemni vlivy 18 750,00
14 1065002000 Mimostavenidtni doprava materialli - doprava sanaéniho rukavce kpl 1,000 18 750,00 18 760,00
VRN9 Ostatni naklady 22 250,00
15 |90001001 Dopravné inZenyrské opatieni kpl 1,000 17 050,00 17 050,00
16 {090001000 Ostatni naklady - doprava na stavenisté kpl 1,000 5 200,00 5 200,00

Celkem
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