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B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem tGzemi,

Stavba je na katastralnim Uzemi mésta Veseli nad Moravou (Veseli-Pfedmésti) trasovana po
ul. U Polikliniky, z&asti po ul. Kollarova, J.E.Purkyné, Zeleznitarska, Blatnicka.

Stavba bude probihat na vice stavebnich pozemcich, svou nejvétsi ¢asti bude zasahovat na
parcel v majetku mésta Veseli nad Moravou, z€asti v prostorech kolem objektu nemocnice jsou
dotéeny parcely Jm kraje a dale dva pozemky v soukromém vlastnictvi pravnické osoby (Poliklinika
s.r.o. a Ferromet a.s.). Trasovani komunikace je umisténo v ploSe vefejnych prostranstvi dle
schvaleného uzemniho planu mésta. Dotéené pozemky se nachazi v zastavéném Uzemi a v katastru
nemovitosti jsou definovany pfevazné jako ostatni plocha, z drobné Casti jsou dotleny tfi krajské
pozemky jako zastavéna plocha a nadvofi.

b) udaje o souladu stavby s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho panovani,
véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci,

Ulini prostor stavajici komunikace ul. U Polikliniky, Kollarova, Zelezni¢afska a J.E. Purkyné se
nachazi na plochach s vyuzitim DS - plocha dopravni infrastruktury-silni¢ni doprava, tedy na
stabilizovanych plochach dopravy. Dotéeny prostor uéelové komunikace ve vefejné pfistupné Casti
arealu polikliniky, nemocnice a ZZS je na ploSe O — plochy ob¢anského vybaveni.

AEREN,
MEZRY.
Elgag

Obrazek 1:Vyrez z hlavniho vykresu uzemniho planu po vydani zmeny ¢.3



c) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerosti a
podzemnich vod,

KLIMATOLOGICKE UDAJE

Uzemi nalezi do 0. klimatického regionu s oznadenim T 7, charakterizujicim se velmi teplém,
suchém klimatickém regionu. Primérna rocni teplota se pohybuje mezi 9°C az 10°C, primérny Ghrn
srazek je 500-600 mm. Pravdépodobnost suchych vegetaénich obdobi je 30-50 %.

Uzemi Veseli nad Moravou patii dle geomorfologického hlediska do provincie Zapadni Karpaty,
subprovincie Vnéjsi Zapadni Karpaty, oblasti Slovensko-moravské Karpaty a celku Bilé Karpaty. Z
geologického hlediska se jedna o flySové pohofi s pfevahou piskovcu, slepenct a jilovcl z obdobi
paleocénu az spodniho eocénu. Vyrazné zastoupeni zde maji kromé piskovcl a slepencl i jilovce z
obdobi vrchni kfidy aZ paleocén. FlySové pasmo je v oblasti Bilych Karpat tvofeno magurskym
pfikrovem. Ten je tvofen pfikrovovou bélokarpatskou jednotkou, kterd lezi v bystrické jednotce.
V reliéfu se vyrazné projevuji odolné vapence, které pochazeji z jurskych usazenin bradlového pasma.
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Obrézek 2: Ceskd geologicka sluz“ba:.'Geologickd mapa Veseli nad Moravou



d) vyéet a zavéry provedenych prazkumG a méreni - geotechnicky prizkum -
inzenyrskogeologické a hydrogeologické posouzeni trasy nebo jeji varianty a posouzeni
technické realizovatelnosti pozemni komunikace vcetné posouzeni staveniS§té mostnich
objektd s pfipadnym doporuéenim optimalniho vedeni trasy, vyhledavaci prizkum
materidlovych nalezist - zemniki - pro ovéfeni mnozstvi a vlastnosti sypaniny, korozni
prazkum, pfipadné zakladni prazkum, prazkum loZisek nerostll, pedologicky prizkum,
stavebné historicky priizkum apod.,

Pro potfeby dokumentace byl zpracovateli poskytnut protokol o zkouSce asfaltovych a konstrukénich
vrstev vozovky a diagnostika vozovky na ulicich U Polikliniky, Kollarova, Zelezni¢arska, provedeny
firmou Consult test s.r.o., ktery zpracovateli poskytl orientani pfedstavu o mozném slozeni
konstrukénich vrstev existujicich komunikaci v feSeném tzemi.

Firmou Balun geo s.r.o. byla provedena reSerSe archivnich praci HG prizkumu. Z ni vyplyvaji
nasledujici skute¢nosti:

Geologické podlozi pfedkvartérniho stafi je v posuzované oblasti tvofeno neogennimi sedimenty,
které jsou zde zastoupeny prachovitymi jily, jily, prachovitymi pisky, pisky a misty Stérky. Vysoce
plastické jily byly zachyceny v hloubkové urovni 4 az 5 m pod sou€asnym terénem. Kvartérni pokryv je
na posuzované plode tvofen pfevazné jemnozrnnymi zeminami, mistné s polohami Stérkovité hliny a
Stérkovitojilovité hliny. Jedna se o fluvialni a aluvialni sedimenty. Soucasny povrch terénu je upraven
navazkami rdzné mocnosti a slozeni. Jedna se predevSim o zeminy pfesunuté ze stavebnich vykopu
s obsahem stavebniho a jiného odpadu. V dokumentovanych sondach je mocnost navazky od

0,4 do 1,1 m. Mimo provedené sondy v§ak mohou byt i vyrazné odliSnosti co do hloubky navazek tak i
jejich slozeni. Mohou se zde vyskytovat rovnéz pozlstatky puUvodnich podzemnich stavebnich
konstrukci, inzenyrskych siti apod.

e) ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpis,

Uzemi zasazené zaborem stavby neni kulturni pamatkou, neni paméatkovou rezervaci ani zénou. Dle
zakona €. 114/1992 Sb. O ochrané pfirody a krajiny stavba nezasahuje do vyznamného krajinného
prvku. Témi podle vySe citovaného zakona jsou lesy, raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera, udolni
nivy.

f) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi,
Stavba se nenachazi v zaplavové oblasti Q100.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi,

Vliv na okolni stavby a pozemky neni v prabéhu vystavby vylou€en. V navrhu je pocitano s zivicnym
povrchem. Nové technické feSeni nebude mit negativni vliv na krajinu, zdravi a zivotni prostredi.
Stavba nebude mit zasadni vliv na odtokové poméry. Odvodnéni komunikace bude zajisténo
podélnym a pficnym sklonem do ploch umozriujici zasakovani, resp. odtokem do existujici kanalizace.
Upravami povrchii nedojde k navy$eni zpevnénych ploch, tzn. navrzenou Upravou povrchil v lokalité
nedojde ke zvySeni odtoku srazkové vody. Zpracované vypocty jsou soucasti technické zpravy SO
301 kanalizace.

h) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

Prestavba uli¢niho tahu zasahne do existujiciho uli€éniho stromoradi v nezbytné nutné mife.
Soucasti dokumentace je podrobny dendrologicky priizkum s vy¢&islenim drevin, vyzadujici povoleni
ke kaceni.

PFi stavbé v okoli dfevin budou zemni prace provadény ruéné. Kmeny stromd s vétSim
primérem v prostoru staveni$té budou po dobu stavby obednény, pfi pfipadném poskozeni
nadzemnich nebo podzemnich ¢&asti bude zajisténo okamzité ucinné odborné oSetfeni a bude
kontaktovan spravce zelené. Odpad, zeminu nebo stavebni material neni dovoleno ukladat na
hromady ke kmendm strom(.

V pfipadé kaceni je investor povinen dle zakona 460/2004 Sb. §8 odst. 2 oznamit kaceni
dfevin pfislusnému organu ochrany pfirody a krajiny, coz je Obecni Ufad, v jehoz katastru stromy
rostou. Povoleni vyzaduje kaceni strom(, které maji ve vysce 130 cm od okolniho terénu obvod
kmene vétSi nez 80 cm nebo v pfipadé kaceni kefovych porostd nad celkovou plochu 40 m2, to
znamena, ze toto povoleni v pfipadé této stavby je nutné. Pfi stavbé v blizkosti vzrostlych drevin
budou veskeré prace provadény pouze ru¢né. Kmeny stromu v blizkosti stavenisté budou obednény,
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v pfipadé posSkozeni bude provedeno odborné oSetfeni a bude kontaktovan spravce zelené. V ramci
zemnich praci v blizkosti kofenového systému stromu bude proveden rucni ofez kofenu s oSetfenim
feznych ran vétSich jak 5 cm fungicidnim natérem a prace budou konzultovany s certifikovanym
arboristou. Ke kmenim stromu neni dovoleno ukladat zeminu, odpad ani stavebni material.

PFi stavbé je tfeba postupovat Setrné vzhledem k zachovanym stromim. Béhem vystavby bude
dodrzena CSN 839061.

Pfi stavbé dojde k vybourani stavajicich konstrukci v prostoru stavby dle nutnosti. Nakladani
se vzniklymi odpady bude v souladu s podminkami stanovenymi zakonem & 541/2020 Sb., Zakon o
odpadech, zejména v povinnosti dodrZeni ustanoveni § 3 zdkona o odpadech — tj. povinnost
upfednostnit vyuziti odpadu (napf. pfedat k recyklaci) pfed jejich uloZzenim na skladku. VeSkeré vzniklé
odpady budou pfedany osobé opravnéné k prevzeti odpadl do vlastnictvi dle § 5 odst. 2 zakona o
odpadech, tj. osobé, ktera je provozovatelem zafizeni k vyuZiti nebo odstranéni nebo ke sbéru nebo k
vykupu odpadu.

Pfedlozenym zamérem jsou dotéeny zajmy chranéné organem vykonavajicim statni spravu v
oblasti nakladani s odpady podle ust. § 146 odst. 3 zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech v platném
znéni a je nutné, aby byly spinény nasledujici podminky:

- Zeminu a jiny pfirodni material vytéZzeny béhem stavebnich innosti Ize vyuzit v pfipadé, Ze vlastnik
zeminy prokaze, Ze bude pouzita v pfirozeném stavu v misté stavby a Ze jejim pouzitim neposkodi
nebo neohrozi Zivotni prostiedi nebo lidské zdravi. V pfipadé, Ze zemina bude pouzita na jinych
stavbach (pozemcich), je nutno doloZit rozbor podle vyhlasky &. 273/2021 Sb. (méni vyhlaska
445/2022 Sb.)., z kterého bude patrno, Ze jsou splnény stanovené limity. Rozbory véetné puvodu
zeminy budou doloZeny u kolaudace.

- U odpadl bude zajisténo prednostné vyuziti odpadl pfed jejich odstranénim v souladu s planem
odpadového hospodafstvi kraje. Plvodce odpadu musi v misté jeho vzniku odpad tfidit dle druhu a
kategorie. V pfipadé, ze vzhledem k naslednému zpusobu vyuziti ¢i odstranéni odpadi neni tfidéni
nebo oddélené shromazdovani nutné, mize od néj plvodce upustit na zakladé souhlasu k upusténi
od tfidéni vydaného odborem Zivotniho prostfedi. Odpady ze staveb nelze zarfadit pod katalogovym
Cislem 20 03 07 ,Objemny odpad® ani 20 03 01 ,Smésny komunalni odpad*!

- K zavére¢né kontrolni prohlidce budou pFedlozeny doklady o odstranéni odpadl( podle vyhl.
273/2021 Sb. (méni vyhladka 445/2022 Sb.), o podrobnostech nakladani s odpady, a to v rozsahu jeji
pfil. €. 13 (v dokladu bude uvedeno misto vzniku, puvodce odpadu, opravnéna osoba, katalogové
Cislo, mnozZstvi odpadu, datum vzniku). V pfipadé ¢estného prohlaseni musi byt splnén rozsah vySe
uvedené vyhlasky.

- Dle § 7 zakona o odpadech je v zafizenich, ktera nejsou podle tohoto zakona uréena k naskladani
s odpady, mozné vyuZivat pouze odpady, které spliuji poZadavky stanovené pro vstupni suroviny, a
pfi nakladani s témito odpady nesméji byt poruSeny zvlastni predpisy.

i) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo
pozemk uréenych k plnéni funkce lesa,

Stavbou nedojde trvalym ani do€asnym zaborem k zasahu do pozemku s ochranou ZPF.

V pfipadé mozného zasahu bude postupovano v souladu se zakonem ¢&. 183/2024 Sb., o ochrané
zemédélského pudniho fondu v platném znéni bude v pfipadé zasahu ZPF pfed vydanim uzemniho
rozhodnuti pozadano odbor Zivotniho prostfedi o vydani souhlasu o odnéti pidy ze ZPF. P¥i
provadénych pracich budou dodrzeny zasady ochrany ZPF. Pfi provadéni zemnich praci je pocitano
se skryvkou ornice. Tato bude nasledné rozprostfena na pozemky, které budou po dokonéeni stavby
rekultivovany a zatravnény.

Stavbou nedojde k zasahu do pozemk( uréenych k plnéni funkce lesa.

j) uizemné technické podminky, zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

Stavebni objekt pozemni komunikace je trasovan v navaznosti na existujici dopravni
infrastrukturu. Zacatek staniCeni je na zacatku upravy v kfiZzovatce ulic U Polikliniky-Blatnicka a konec
Upravy na ul. ZelezniCarska, resp. s napojenim pres ulici J.E. Purkyné na ul. Kollarovu.

k) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

Vystavba nové komunikace vyvola potfebu Upravy Uzemi, konkrétné kaceni stromd a kefu
v trase budované komunikace. Stavba je také v koordinaci s umisténim a stranovymi prelozkami
sdélovacich kabeld, doplnénim vefejného osvétleni VO, umisténim kanalizace, vodovodu, umisténim
podzemnich kontejnert na separovany odpad a novou vysadbou. Soucasti stavby bude také teplovod,
ktery je feSen v koordinaci se samostatnym projektem. Inzenyrské sité budou umistény pfed resp. az
v pribéhu stavby rekonstrukce mistni komunikace.
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1) seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje,

Stavba bude provadéna v rozsahu vymezeném projektovou dokumentaci na pozemcich ve
vlastnictvi mésta Veseli nad Moravou, popf. na pozemcich, ke kterym bude mit obec pravni vztah
s moznosti prava provést stavbu, dale na pozemcich Jm kraje a na dvou soukromych pozemcich ve
vlastnictvi pravnické osoby. Vysledna stavba zustane v majetku mésta Veseli nad Moravou.

Orientacni plochy trvalého a do€asného zaboru jsou soucasti samostatné pfilohy. Pfesny
rozsah trvalych zaborG bude vymezen po dokonceni stavby geometrickym planem, oddélujicim
pozemky stavby od pozemk(i sousednich vlastniku.

Z davodu dotéeni vétsSiho mnozstvi parcel je seznam soucasti samostatné pfilohy Doklady —
E.2 Majetkovy elaborat.

m) seznam pozemkil podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo,

Projektova dokumentace navrhuje objekty mistnich komunikaci Ill. tfidy, tj. obsluznych
mistnich komunikaci. Dle zakona 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich slouzi ochranné pasmo
k ochrané dalnice, silnice a mistni komunikace I. nebo II. tfidy.

Pro navrhovanou stavbu se tak ochranné pasmo nestanovuje.

n) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni.

Vystavbou objektd pozemni komunikace nevznikne pozadavek na monitoring a sledovani
pretvoreni.

0) moznosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu
Stavba nevyvola potfebu napojeni na dalsi technickou infrastrukturu.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmény stavby udaje o jejich souasném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického priizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci; idaje o dotéené komunikaci,

Navrzené stavebni objekty jsou rekonstrukci stavajicich mistnich komunikaci. Dokumentace fesi cely
uliéni tah ulic U Polikliniky a Kollarova, ktera ma za cil zklidnéni dopravy a vytvofeni podminek pro
legalni parkovani z pohledu platné legislativy.

b) ucel uzivani stavby,
Ugel stavby se po rekonstrukci nezméni.

c) trvala nebo docasna stavby,
Stavba se v celé své délce navrhuje jako trvala.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkd na stavby
a technickych pozadavkil zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s
odchylnym resenim z platnych predpist a norem,

Stavba nevyzaduje vydani vyjimky ztechnickych pozadavk(i na stavby a technickych pozadavku
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organu,

Zavazna stanoviska dotéenych organd jsou soucasti dokumentace a poZadavky a pFipominky pro
potfeby stavebniho fizeni jsou zapracovany do projektové dokumentace pro povoleni stavby,
v pfipadé detailniho dopracovani budou obsazeny v provadéci dokumentaci.



f) celkovy popis koncepce fesSeni stavby vcetné zakladnich parametrid stavby, navrhova
rychlost, provozni staniceni, Sirkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafrizeni,
nova ochranna pasma a chranéna uzemi apod.,

usek km 0,000 00 — 0,381 06, usek kolem parku (mezi objekty ZZS, polikliniky, nemocnice):145,19 m
Navrhova rychlost 30 km/h
Sitkové usporadani:  4,25-6 m

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpis,
Rekonstruovana ulice nebude kulturni pamatkou ani vyznamnym krajinnym prvkem. V pribéhu stavby
nebudou kladeny poZadavky na jeji ochranu.

V prostoru stavby se nachazi ochranna pasma inzenyrskych siti. V prostoru mistni
komunikace se nachazi ochranna pasma a vedeni provozovanych inzenyrskych siti - sdélovaci sité
CETIN, KAZA.CZ s.r.o., Vodafone Czech Republic a.s., Metropolitni sit poskytovatele Mésto Veseli
nad Moravou, vedeni NN spole¢nosti EG.D, vodovod a jednotna kanalizace spole¢nosti Vodovody a
kanalizace Hodonin (pfipadné arealova provozovatele polikliniky) a.s., NTL poskytovatele GasNet,
s.r.o., teplovod ve vlastnictvi mésta Veseli nad Moravou (Vesbyt s.r.0.)

Zvlastni pozornost je treba vénovat inzenyrskym sitim byvalého areadlu nemocnice, jejichz
poloha vychazi pouze zinformativniho zakresu, poskytnutém projektantovi spravcem
Polikliniky a nemusi se shodovat se skute¢nosti.

Pfed zapocetim stavby bude nutné oslovit spravce vSech inZenyrskych siti se zadosti o vytyCeni
podzemniho vedeni a v pribéhu stavby zajistit jejich ochranu dle pozadavki stanovenych ve
vyjadrenich spravcu dotcenych siti. V ochrannych pasmech inzenyrskych siti budou provadény
vykopové prace vyhradné ruéné a nebude zde skladovan jakykoliv material.

h) zakladni bilance stavby, potifeby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadil a emisi, tfida energetické naroénosti budov
apod.,

Pfesna bilance zemnich praci vychazi zpotfeb jednotlivych stavebnich objektd, resp.
z pfedpokladaného postupu stavebnich praci, ktery pfedpoklada provadéni zemnich praci od urovné
stavajiciho terénu. Provadény budou vykopy a odstranéni asfaltovych konstrukci, betonova dlazba a
ornice pro zfizeni zemniho télesa ve stavajici ploSe cest a zelené s nutnosti zfizeni novych
konstrukénich vrstev. | v pfipadé realizace novych, resp. pfekladce nebo ochrané stavajicich
inzenyrskych siti je pocitano s naslednym provizornim doplnénim hloubenych ryh vhodnym
materialem do Urovné stavajiciho terénu.

Srazkové vody ze zpevnénych ploch budou pomoci pficného a podélného sklonu svedeny do
prilehlého terénu nebo do stavajicich a nové vybudovanych uliénich vpusti.

i) zakladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

Snahou investora je realizovat stavbu do roku 2025-26. Tato snaha vychazi z pfedpokladu vydaného
spole&ného povoleni stavby v roce 2025. Dokonceni je pfedpokladano nejpozdéji na konci roku 2026.
Stavba bude provadéna v jedné etapé. Stavba bude pfedana najednou, po dokon&eni vSech
stavebnich objektu.

j) zakladni pozadavky na pred€asné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkusebnimu
provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonéeni kolaudace a uzivani stavby (idaje o
postupném predavani ¢asti stavby do uzivani, které budou samostatné uvadény do zkusebniho
provozu),

PfedCasné uzivani stavby je mozno za predpokladu dokonceni krytovych vrstev komunikace. Stavba
nevyzaduje pfed uvedenim do provozu zkusebni provoz.

k) orienta¢ni naklady stavby.

Orientacni naklady se pohybuji okolo 60-ti mil. KE bez DPH. Pfesné vycisleni nakladu je soucasti
poloZzkového rozpoctu.

Vlastni stavebni ¢innost budou podle pfedbéznych dohod zajisStovat dva investofi.

SO 300 Vodohospodarské objekty: Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s. (deStova kanalizace bude
financovana méstem Veseli nad Moravou)

Ostatni stavebni objekty: Mé&st Veseli nad Moravou



B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového rfeseni,

Stavba z pohledu urbanistického zaclenéni neni v rozporu se schvélenymi uzemnimi plany. V rdmci
zadani nebyly objednatelem stanoveny zvlastni naroky na architektonické, resp. vytvarné fedeni
stavby.

b) architektonické FeSeni - kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné feseni.

Navrh uliéniho prostoru vychazi ze studie z roku 2021. Hlavni kompozi¢ni dominantou je parkova
uprava pfed vstupem do Polikliniky. Raz uliéniho prostoru koresponduje s dopravnim vyznamem
feSené lokality a je podpofen i materialové, kombinaci zivicného povrchu a kamenné a betonové
dlazby. Architektonické FeSeni parkovych Uprav je kombinaci vefejného prostranstvi s pfevazujici
komunikaéni funkci a parkové upravy spiSe klidového pobytového charakteru. Nastupni zpevnénd
plocha v ose ulice J.E. Purkyné usti k hlavnimu vstupu do budovy Polikliniky. Pomoci obloukovych
chodniku je prostranstvi komunikaéné provazano s dalS§im nastupnimi body. Nové povrchy jsou
Clenény volné vegetacni ostravky s ponechanymi perspektivnimi dfevinami. Prostranstvi je
sjednoceno dlazbou z kamenné kostky mozaikové. Kompozice je doplnéna o obloukové segmenty z
kontrastni ¢esaného betonu. Prostranstvim je pfiéné vedena bezbariérova trasa se signalnimi prvky
pro nevidomé, vodici pfirozena linie podél zahon( v severni ¢asti parku bude z drenazniho obrubniku,
ktery diky perforaci umozni zasakovani vody v trvalkovych zahonech. V uzemi budou zbudovany dalsi
zpevnéné plochy pro umisténi mobiliare.

B.2.3 Celkové stavebné technické reSeni

a) popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objekti nebo jednotlivych
objektech véetné udaji o statickych vypoctech prokazujicich, ze stavba je navrzena tak, aby
navrhové zatizeni na ni pusobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti nebo
nepripustné pretvoreni,

Projekt je zpracovan podle stavebniho zakona ¢. 283/2021, Sb., v souladu s vyhlaskou 146/2024 Sb.,
0 pozadavcich na vystavbu a vyhlaskou 131/2024 Sb. pfiloha o rozsahu a obsahu dokumentace pro
vydani spoleéného povoleni stavby dalnic, silnic, mistnich komunikaci a vefejné u€elové komunikace.
Projektova dokumentace respektuje pozadavky stanovené stavebnim zakona ¢€. 283/2021 Sb. Takto
zpracovany projekt bude pouZit k Zadosti o umisténi stavby.

Pouzité pravni predpisy

Zakon ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni Vyhlaska MZP CR ¢&. 395/1992
Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona €. 114/1992 sb., v platném znéni.

Pouzité normy a technické podminky

S0100

CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 6102 Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich

CSN 736133 Zemni téleso

CSN 73 3050 Zemni prace

TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

CSN EN 752 Venkovni systémy stokovych siti a kanalizagnich pfipojek

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pfipojky

CSN EN 805 Vodovodni sité - PoZzadavky na systémy a jejich soucasti

CSN 75 5411 Vodovodni sité a pFipojky

CSN 73 6005 Prostorové uspofradani vedeni technického vybaveni

DalSi pouzité normy jsou specifikovany v technickych zpravach jednotlivych stavebnich objektl

b) celkova bilance narokd vSech druhti energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky
zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvyseni technického maxima),
Dokon&ena stavba nevyvola zadné naroky na v8echny druhy energii.

c) celkova spotieba vody,
Po dokoné&eni stavby nebude dany prostor vyZadovat naroky na spotfebu vody.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi, zplisob nakladani s vyziskanym
materialem,

Zattidéni predpokladanych druh( odpadu vzniklych pfi bourani:
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’ . Koncové
Pv('atalogove Popis Druh Plc%cha Jedn. Celkové nakladani s
Cislo [m7] hm. [t] hm. [t]

odpadem

K energetickému

17 02 01 Dfevo Kaceni 250 0.78 195 it
vyuZiti odpadu

170301 | Asfaltové smési | Vozovka | 1800 | 2,254 | 4057 K materidlovému

vyuziti
170107 | Betonové smési | Chodniky | 150 | 2.500 | 375 \’fyurgsl?e”a'ovemu
170504 | Zemina Odkopavky | 1050 | 2250 | 2.363 \*fyu”;i"’t‘l?e“a'o"emu

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni verejné komunikaéni sité.

Stavba negeneruje pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady reSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo
orientace, seznam pouzitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobkli pro tyto osoby,
véetné reseni informacnich systémiu.

Jako podklad dokumentace slouzil stavebni zakon &. 283/2001 Sb. zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb, jejiz zasady jsou v dokumentaci respektovany. Jelikoz se jedna o Upravu mistni
komunikace, kde bude spole€ny provoz vSech ucastniku (auta, cyklisté a pési) bylo pfihlédnuto i na
zakladni prvky umozhiujici pohyb osobam s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a jejich
mijeni s ostatnimi chodci.

Zasady pro osoby s omezenou schopnosti pohybu pouzité v navrhu:
- maximalni podélny sklon komunikaci v navrhu vychazi z podélného sklonu stavajiciho terénu
a je omezen pozadavkem na maximalni podélny sklon 8,3 %,
- povrch pochozich ploch bude rovny, pevny a upraveny proti skluzu,
- vychozi pfi¢ny sklon vozovky je 2,5 %,
- maximalni pfi¢ny sklon chodnikovych ploch nepfesahne 2,0%

Zasady pro osoby se zrakovym postizenim pouzité v navrhu:

- vcelé délce upravy je volny prichozi prostor min. 1,5 m a pfirozena vodici linie, ktera je
tvofena zvysenym (lokalné pferuSovanym) obrubnikem.

- v mistech kfizeni s plochami dopravy jsou dopInény varovné a signalni pasy.

- v prostorach vstupll do budovy Polikliniky a nemocnice jsou doplnény orientacnimi hlasovymi
majacky. Majacek pomoci akustického hlaSeni spousténého dalkové nevidomou osobou nebo
periodicky vestavénym automatem usnadnuje nevidomym a slabozrakym osobam
prostorovou orientaci a poskytuje vécnou informaci. Je napajen ze sité 230V nebo z nizkého
napéti 12V.

Zasady pro osoby se sluchovym postizenim:
- stavba nevyzaduje vybaveni, které je tfeba pro osoby se sluchovym postizenim.

Pouziti stavebnich vyrobku pro bezbariérové feseni:
- pfirozena vodici linie — zvy$ena obruba a dalSi homologované prvky

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby
Je zajisténa souladem s technickymi pozadavky na stavby v platné vyhlasce €. 146/2024 Sb.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) popis soucasného stavu,

Prostorem navrhovaného stavenisté je dnes uli¢ni tah v rozsahu ul. U Polikliniky, navazujici ¢ast ul.
Kollarova a vnitroarealova komunikace v prostranstvi ohrani€eném objekty polikliniky, nemocnice a
ZZS JMK



b) popis navrzeného stavu,

Nové navrZzené plochy zahrnuji rekonstrukci mistnich a stavajici ucelové komunikace v prostoru
byvalé nemocnice (Usek kolem parku mezi objekty ZZS JMK, Polikliniky a nhemocnice), u které se po
dokonéeni pfedpoklada zaclenéni do sit€ mistnich komunikaci. Uspofadani ulice vychazi ze snahy o
zlepSeni podminek pro chodce i cyklisty a zajisténi snizené rychlosti motorové dopravy pfi prijezdu a
zvySeny komfort a prostor dopravy v klidu. VySe uvedena Sitka mistni komunikace umozni vysazeni
nové vzrostlé zelené. Dojde k rozSifeni ploch pro parkovani vozidel v podobé novych zalivi pro kolma
stani v délce 4,5m a Sifce min 2,8 m na jedno stani. Plochy parkovacich mist jsou navrzeny jako
propustné - provedeny z distan¢ni dlazby. Nékteré kfizovatky jsou FeSeny formou zadlazdénych ploch
z kamenné kostky 10x10, z ¢ehoz kfizovatka ulic U Polikliniky — J.E. Purkyné bude zvySena v urovni
chodniku (chodnik +2 cm), které podpofi zklidnény charakter uli€éniho prostoru. Pocet navrzenych
parkovacich mist pro jednotlivé ¢asti ulice odpovida pfedpokladané poptavce. Organizace dopravy je
v souladu se snahou dopravniho zklidnéni feSeného Uzemi. Je navrZzena zéna 30, dalSim dopravné
organiza¢nim opatfenim je jednosmérny provoz ul. U Polikliniky a Kolldrovy ve sméru od kfiZeni s ul.
Purkyné aZ po ul. Zeleznitafskou. Bude umoznén provoz cyklistické dopravy v protisméru. Intenzity
dopravy v ulici budou zhruba totoZné jako ve stavajicim stavu. Stavba je také v koordinaci s
umisténim (ochranou) sdélovacich kabell, vefejného osvétleni VO, kanalizace, vodovodu, a
teplovodu (neni soucasti projektu) a s umisténim podzemnich kontejner(i na separovany odpad a
nové vysadby. InZzenyrské sité budou umistény pfed nebo az v prabéhu stavby rekonstrukce mistni
komunikace.

B.2.6.0 SO 000 Objekty pripravy stavenisté

Pfiprava stavenidté uzce souvisi s navrzenym postupem stavebnich praci. Pfed zahajenim vlastni
stavebni ¢€innosti bude vybudovano zafizeni stavenisté a provedeno kaceni stroml potfebnych pro
navrh a zdravotné nezpUsobilych. Tato €innost bude smérovana do obdobi vegetacniho klidu.

Stavba bude zahajena realizaci stavebnich objektd SO 300. Nasledovat by mély prace souvisejici
s realizaci prelozek inzenyrskych siti, resp. jejich doplnénim nebo ochranou tak, aby v ramci zemnich
praci pro potifeby SO100 nedoslo k jejich poskozeni. Nasledné budou odstranény stavajici nefunkéni
inzenyrskeé sité. Jejich aktualni funk&nost je tfeba ovéfit u jednotlivych spravcli v ramci jejich vytycéeni.
Pfiprava uzemi pfed realizaci SO 100 a SO801 bude spocCivat v odstranéni konstrukénich vrstev
stavajicich komunikaci, resp. v zemnich pracich v rozsahu zpeviiovanych, &i jinak upravovanych
ploch, v€etné prostoru pro podzemni kontejnery.

B.2.6.1 SO 100 Objekty pozemnich komunikaci

a) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby,
Objekt SO 100 zahrnuje dilgi ¢asti feSenych mistnich komunikaci v ulici U Polikliniky a Kollarova a
kolem parku pfed Poliklinikou. Komunikace uréena pro dopravni obsluhu tuzemi.

Objekt SO 100 zahrnuje dil¢i €asti feSenych mistnich komunikaci v ulici U Polikliniky a Kollarova a
kolem parku pfed Poliklinikou. Komunikace uréena pro dopravni obsluhu uzemi.

Vozovka
Hlavni dopravni prostor mistni komunikace. Nové navrZzené plochy zahrnuji rekonstrukci
vozovky v téchto Usecich:

e Usek ulic U Polikliniky-Kollarova s celkovou délkou 381,06 m. Vozovka je navrzena jako
dvoupruhova v &asti od ulice Blatnické po ulici J.E. Purkyné&, resp. jednopruhovéa v navazném
useku a v ulici Kollarova az po ulici Zelezni¢afskou. V pfimych Usecich je navrzena s krytem
Zivienym. V misté kfiZzeni ulice U Polikliniky s ulici J.E.Purkyné&, resp. Kollarova a pfechodu u ulice
Zeleznitarské je pouzita konstrukce dlazdéna zulovou kostkou..

e Usek kolem parku (mezi objekty ZZS JMK, polikliniky a nemocnice) ma délku 145,19 m. Vozovka
je navrzena jako dvoupruhova v celé délce. Je navrzena s krytem zivicnym s vyjimkou prostoru
pred vstupem do Polikliniky, kde je pouzit kryt dlazdény Zulovou kostkou a podobné jako na
kfizovatce ulice U Polikliniky s J.E. Purkyné zvySeny do urovné& navazujicich chodnikovych ploch.

Pozadovana unosnost plané je min. 45 MPa. Vzhledem ke skute€nosti, ze se v feSené lokalité
budou vyskytovat zeminy nevhodné do podlozi, je navrZena jeho vyména v minimalni mocnosti
0,40 m za $térkodrt SDg fr. 0-63 mm. V pfipadé pouziti jinych zplsobd Gpravy plané bude (vapenna
nebo cementova stabilizace), bude pouZita uprava garantovat dlouhodobé stalé vlastnosti plané bez
negativnich dopadl do konstrukénich vrstev.
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Zakladni pric¢ny sklon vozovky je 2,5%.

Mista napojeni na stavajici vozovky budou upravena formou zalamovani jednotlivych
konstrukénich vrstev.

V celé délce obou UsekU je navrzen silni¢ni obrubnik 1000/150/250 ulozeny v betonovém lozi
s pfevySenim +12 cm (po obvodu centralniho prostoru kolem parku +10cm) pro lepsi vymezeni a
oddéleni plochy vozovky, zelenych ostrivka a chodniku. Oddéleni parkovacich mist je provedeno
chodnikovym obrubnikem 1000/100/250 uloZzenym v betonovém lozi bez pfevySeni +0 cm. V misté
snizeného obrubniku bude silni¢ni obrubnik nahrazen najezdovym obrubnikem s pfevySenim +2 cm.
Dle potifeby bude pfechod ze silni€niho obrubniku na najezdovy proveden pfechodovym obrubnikem.
V €astech s ZiviEnou konstrukci je pouZit obrubnik betonovy, v mistech dlazdénych kamennou dlazbou
pak fezany kamenny.

Parkovaci plochy

Kolma parkovaci mista jsou navrzena v Sifi min. 2,8 m, délka 4,5 m s moznosti pfevisu vozidel
0,5 m. Plocha bude provedena jako propustna ze zatraviiovaci dlazby 200/200/80. Nékteré kfizovatky
jsou Feseny formou zadlazdénych ploch ze Zulovych kostek 100/100/100 v urovni vozovky nebo jako
zvySené (kfizovatka U Polikliniky — J.E. Purkyné), které podpofi zklidnény charakter uli€éniho prostoru.
Lemovani kfizovatek je provedeno kamennym obrubnikem 1000/200/200 bez pfevySeni +0 cm.

V ramci parkovacich ploch bude provedena vyména podlozi vtl. 0,40 m nebo provedena
takova opateni, ktera budou garantovat dlouhodobé stalé viastnosti plané bez negativnich dopadu do
konstrukénich vrstev.

Chodnik

Chodniky budou provedeny z betonové dlazby 100/200/60 mm s proménou Sitkou 1,5 m - 2,0
m. Kolem budov, na rozhrani zdi budovy a chodniku, bude provedena hydroizolace a umisténa
nopova folie a to max. do Urovné zakladové spary.

Veskeré mista se snizenym obrubnikem (pro mista pro pfechazeni a vjezdy) budou opatfeny
vizualné kontrastni reliéfni dlazbou v Sifi 40 cm. Kolem reliéfni dlazby bude také provedeno lemovani
rovinnou betonovou bezfazetovou dlazbou 200/200/60 kladenou na stfih. Odvodnéni bude provedeno
pricnym sklonem cca 1-2% do pfilehlé zelené nebo do vozovky.

V ramci chodnikovych ploch bude provedena vyména podlozi v tl. 0,25 m nebo provedena
takova opatfeni, ktera budou garantovat dlouhodobé stalé viastnosti plané bez negativnich dopadt do
konstrukénich vrstev.

Smérové vedeni
Osa komunikace je vedena s ohledem stavajici vedeni ulic pomoci vloZzenych prostych kruznic mezi
pfimé.

Vyskové vedeni

VySkoveé feSeni je navrzeno tak, aby pfi zajisténi potfebného sklonu komunikace vychazelo ze
stavajiciho terénu, respektovalo stavajici prvky v uzemi (vstupy, vjezdy a dalSi nutnd vyskova
napojeni) a na hranicich uprav plynule navazovalo na sou¢asny stav.

Zemni téleso
Neni pocgitano s doplnénim zemniho télesa

Odvodnéni
Soucasti SO100 jsou uliéni vpusti a jejich napojeni na stavajici, resp. nové navrhovanou kanalizaci.
Vystavba novych vodohospodaiskych objektll (kanalizace) je feSena v samostatném SO. Srazkoveé
vody ze zpevnénych ploch budou pomoci pfi€ného a podélného sklonu odvedeny do stavajicich
uliénich vpusti (dle technického stavu po odkryti vozovky budou dle potfeby obnoveny vE. pfipojek)
nebo do nové navrzenych uli€nich vpusti, resp. propustnych parkovacich ploch, kde dojde
k zasakovani. Cast chodnikovych ploch bude klesajicim pfiénym sklonem odvodnéna do pfilehlé
zelené pres stfidavé vySkové preruSovany obrubnik +0 / +10 cm, pferudeny klad-obrubnik: dl. 1 m
zvySeny/ dl. 0,1 m zapustény, podél pferuSované obruby u chodniku bude proveden zjednoduSeny
odvodnovaci pas $.min 1,5 m pro snadnéjSi zasakovani vody z chodniku— viz graf. pfiloha vzorovy
fez, plocha pro kolmé parkovani naproti budovy nemocnice bude rovnéZz odvodnéna pfi€. sklonem
klesajicim smérem k zeleni (k parku), tato plocha bude zakonéena zapusténym silniénim obrubnikem,
na ktery bude navazovat zahrazovaci prvek: dfevény hranol dl. x §. 1,80 x 0,25 m v pferuseném kladu
dl. 1,8 m zvy$eny 12 cm nad povrchem / dl. 0,4 m volna mezera. Re$eni uli¢nich destovych vpusti a
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jejich tabulkové parametry jsou obsazeny v samost. pfilohach (schemata, tabulka vpusti). Koty
napojeni na stav.kanalizaci byly pfevzaty z podkladd k PD. V ramci technického feSeni v¢€. stavebnich
polozek jsou vSechny prvky odvodnéni navrzeny jako nové. Teprve na misté na stavbé se po odkryti
konstrukci dle techn.stavu jednotlivych stav.prvk( vyhodnoti jejich mozné dalSi vyuziti, obnoveni apod.
Nové uliéni vpusti budou z betonovych skruzi TBV-Q 500 (dle pfilozeného typového schématu vpusti)
s plastovou miizi M508D pro tfidu zatizeni D400 s kalovym prostorem hlubokym 1,0 m. Koty napojeni
na stavajici kanalizaci byly pfevzaty z podkladd k PD. PFipojky od vpusti budou z trub plastovych PVC
KG- DN 200 a v celé délce obetonovany. Napojeny budou do kanalizace do nachystanych odbodek.
Potfebné hloubky pro dodrZzeni spadu pfipojky bude dosazeno vloZzenim svislé Casti pfipojky za sifon.
U vpusti jsou pouzity kombinace dild TBV-Q 500. Odvodnéni plané je navrzeno prostfednictvim
drenazni vrstvy s podélnym trativodem DN 100 z PVC napojeného vysazenou odbockou PVC KGEA
DN 200/110 do piipojek od vpusti. Trativody budou uloZeny do SP fr. 0/63 mm tl. min 10 cm,
obsypany HDK fr. 16/32 mm a vyspadovany do sklonu min. 0,50 %.

b) zakladni charakteristiky prisluSnych pozemnich komunikaci:
- kategorie, tfida, navrhova kategorie nebo funkéni skupina a typ pricného usporadani,

Mistni komunikace

Identifikaéni Gdaje

kategorie PK mistni komunikace
tfida dopravniho zatizeni \%
navrhova uroven poruseni D1-N-1

- parametry a zdGivodnéni trasy,

délka upravy

- U Polikliniky + Kollarova: 381,06 m

- Usek kolem parku (mezi objekty ZZS, polikliniky a nemocnice): 145,19 m
Sifka jizdniho pruhu/pasu

- ul. U Polikliniky usek Blatnicka-J.E.Purkyné: 515a5,35m
- ul. Usek kolem parku (mezi objekty ZZS, polikliniky a nemocnice): 5,50a6,00 m
- ul. U Polikliniky usek J.E.Purkyné-Kollarova: 4,25 m

- ul. Kollarova: 500 m

- ul. ZelezniGarska (zacatek): 5,60 m
navrhova rychlost 30 km/h

- navrh zemniho télesa, pouziti druhotnych materialti, vysledky bilance zemnich praci,

Konstrukce komunikace - vozovka mistni komunikace

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm
Spojovaci postfik 0,40 kg/m2
Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACL 16+ 60 mm
Spojovaci postfik 0,40 kg/m2
Asfaltovy beton pokladni ACP 16+ 50 mm
Infiltrani postfik 1,00 kg/m2
Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 170 mm
Stérkodrt SD, 250 mm
Celkem 570 mm

Minimalni Unosnost podlozi musi byt Edef = 45 MPa, plan bude zlepSena vyménou za Unosnéjsi
material - Stérkodrt SDg fr. 0/63, v tl. 0,4 m.

Konstrukce komunikace - vydlazdéna plocha kfizovatky s / bez prevyseni

Zulova 100/100/100 DL 100 mm
Loze ze stérkodrti fr. 4/8mm 40 mm

Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 220 mm
Stérkodrt fr. 0/32 SDa 250 mm

Celkem 610 mm
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Minimalni Unosnost podlozi musi byt Edef = 45 MPa, plan bude zlepSena vyménou za unosnéjsi
material — Stérkodrt SDg fr. 0/63 v tl. 0,4 m.

Konstrukce parkovani

Betonova zatravriovaci dlazba 200/200/80 DL 80 mm
Loze ze Stérkodrti fr. 4/8mm 40 mm
Stérkodrt fr. 0/32 SDa 250 mm
Celkem 370 mm

Minimalni Unosnost podlozi musi byt Edef = 45 MPa, plan bude zlepSena vyménou za Unosngjsi
material — Stérkodrt’ SD B fr. 0/63 v tl. 0,4 m.

Konstrukce chodnik

Betonova dlazba 200/200/60 DL 60 mm
Loze ze Stérkodrti fr. 4/8mm 30 mm
Stérkodrt fr. 0/32 SDa 150 mm
Celkem 240 mm

Minimalni Unosnost podlozi musi byt Edef = 30 MPa, plan bude zlepSena vyménou za Unosnéjsi
material — Stérkodrt’ SDg fr. 0/63 v tl. 0,25 m.

Konstrukce zesilena plocha vjezdu

Betonova zatraviovaci dlazba 200/200/80 DL 80 mm
LoZe ze Stérkodrti fr. 4/8mm 40 mm
Stérkodrt fr. 0/32 SDa 250 mm
Celkem 370 mm

Minimalni Unosnost podlozi musi byt Edef = 45 MPa, plan bude zlepSena vyménou za Unosnéjsi
material — Stérkodrt SDg fr. 0/63 v tl. 0,4 m.

Na zakladé dodatecného pozadavku mésta Veseli n. M. byly navrzeny zpevnéné plochy:

1) oprava stavajici pfijezdové resp. pfistupové plochy (z ulice U Polikliniky) pfed hlavni budovou
arealu Matefské skolky.

Jedna se o plochu mezi vefejné pfistupnym vjezdem resp. vstupem z ulice U Polikliniky a vlastni
hlavni budovou (za budoucim oplocenim tj. vjezdovou branou resp. vstupni chodnikovou brankou).
Vjezdova C&ast této plochy bude zakonéena silni€nim obrubnikem a tvar plochy bude pfevazné
kopirovat sougasny stav (bude ohrani¢en jednak budovou MS, rampou ke vstupu do budovy, vstupni
brankou na stavajici hiisté u MS a zatravnénymi plochami podél vjezdu). Minimalni vjezdova $itka je
3,5 m. Pojizdéna ¢ast této plochy bude dlazdéna (vjezdové konstrukce) na strané u zelené (kfovin),
branou resp. Oplocenim aredlu MS a u vlastniho objektu MS zakon&ena silniénim obrubnikem
zapu$ténym. U objektu MS bude obrubnik respektovat stav. zastavbu, okapovy chodniek, $achty,
poklopy u budovy, po stran& budovy stav. branku do uzavfeného arealu MS , tvar rampy ke vstupu do
objektu a dalSi prvky. Opraven bude také pfilehly stavajici chodnik od branky z ulice k rampé ke
vstupu do objektu MS a bude zdlazdéné zesilené (vjezdové) konstrukce (z divodu moZnosti
ob&asného pojezdu na pfilehlé hfisté), vyskové bude chodnik od pojizdéné konstrukce oddélen
silniénim obrubnikem + 2 cm, stavajici betonova rampa bude nedotéena, od zelené bude chodnik
oddélen zvy8enym chodnikovym obrubnikem + 10 cm. Dle vySkovych moznosti v prostoru bude
chodnik klesajicim pfiénym sklonem odvodnén do pfilehlé zelené pfes stfidavé vySkové preruSovany
obrubnik +0 / +10 cm, pferuseny klad-obrubnik: dl. 1 m zvySeny/ dl. 0,1 m zapustény. Tvar plochy
smerové respektuje soucasny stav.

Vyskové je tato plocha pod urovni hlavni komunikace na ulici. Vzhledem k nevhodnému podlozi a
omezené moznosti zasakovani je pfiblizné uprostfed plochy napfi¢ pfijezdu k budové navrzen liniovy
odvodhovaci Zlab délky 8,5 m. Odvodriovaci zZlab bude v nejnizSi urovni dna opatfen odtokovym
prvkem s pfipojkou, napojenou do navrzené pfipojky pfilehlé nové uli¢ni vpusti UV €. 20 (umisténé ve
vjezdu).

2) propojovaci chodni¢ek mezi objektem ZZS JMK (prostranstvi pfed objekty ZZS JMK a Polikliniky)
a stavajicim parkovist€m podél ulice Blatnické (vjezd na parkovisté je z ul. U Polikliniky).
Propojovaci chodni¢ek mezi objektem ZZS a parkovi§tém je navrzen dlazdény Sifky min 0,5 m-1,1 m,
zakonceny chodnikovym obrubnikem a bude z chodnikové konstrukce. Odvodnéni srazkovych vod
bude do pfilehlého terénu (chodnik bude pFicnym sklonem odvodnén do pfilehlé zelené).
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c) Obsluzna zarizeni, vefejna parkovisté, inikové zény a protihlukové clony

- navrzena zarizeni, ktera jsou soucasti pozemni komunikace a jejich umisténi, rozsah a
vybaveni.

Dojde k rozSifeni ploch pro parkovani vozidel v podobé novych zalivli pro kolma stani v délce 4,5m a
Sifce min 2,8 m na jedno stani. Plochy parkovacich mist jsou navrzeny jako propustné - provedeny ze
zatraviovaci dlazby.

d) Vybaveni pozemni komunikace

e zachytna bezpecnostni zafizeni,
Neni feSeno.

e dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a
telematiku,
Dopravni znaceni na mistni komunikaci je znazornéno v samostatné situaci. Nové bude
jednosmérny provoz ul. U Polikliniky a Kollarovy ve sméru od kfizeni s ul. Purkyné az po ul.
Zeleznigafskou Vzhledem ke zméné& jednosmérnosti dopravy zde budou predevsim
instalovany znacky za timto uc¢elem, dale znacky vymezujici Zénu 30 a podtabulky umoZzhujici
vjezd cyklistim v protisméru.

B.2.6.2 SO 200 Mostni objekty a zdi — neobsazeno
B.2.6.3 SO 300 Vodohospodaiské objekty

Stavebni objekt SO 300 je rozdélen na dva samostatné objekty:
SO 301 Kanalizace

Kanaliza¢ni potrubi v lokalité bude rekonstruovano v nékolika mistech. Nové kanaliza¢ni potrubi bude
mit pfevazné charakter jednotné kanalizace a bude podchytavat stavajici destové i splaskové
pFipojky. Useky kanalizace, které budou odvadét pouze srazkové vody, budou mit charakter destové
kanalizace. Na nové kanaliza¢ni potrubi budou napojeny pfipojky od navrzenych uli¢nich vpusti. Trasa
nového kanalizatniho potrubi bude umisténa v komunikacich, pfipojky v komunikacich a
nezpevnénych plochach. Nové trasy budou totoZné nebo soubé&zné se stavajicimi kanalizaCnimi
stokami. Kanaliza¢ni potrubi bude rekonstruovano ve stavajicich profilech.

JEDNOTNA KANALIZACE
Kanalizace bude provedena v profilu DN 300 a DN 400. Bude pouzito plastové potrubi PP.
Celkova délka potrubi jednotné kanalizace : 288,0 m

Specifikace materialu : potrubi z trub hladkosténnych plnosténnych (trouby nepénéné), na vnitini
strané je trvaly napis vyrobce. Vzhledem k tomu, zZe pfipojky mohou byt i tésné pod povrchem,
predpokladame i na splaskovy fad kruhovou tuhost - min. 10 kN/m2 (SN 10). Tento limit je nutno
dolozit atestem nezavislé akreditované zkuSebny. Trubky maji integrované hrdlo, spoj je zajiStén
tésnicim systémem pevné fixovanym z vyroby. Vzdy je nutno dolozit atest vyrobce trub. Tvarovky
musi byt sou€asti uceleného vyrobniho programu se stejnou kruhovou tuhosti jako potrubi.

Material musi byt odsouhlasen vilastnikem a provozovatelem kanalizace.
Délky potrubi :

PP DN 400, SN 10 157,0 m

PP DN 300, SN 10 130,0 m

PP DN 200, SN 101,0 m

Potrubi bude pokladano do oteviené ryhy s kolmymi sténami. Ryha bude vzdy pazena napf.
predpokladame pazeni pazicimi boxy nebo do hl. cca 2,0 m pouziti pfilozného pazeni. Typ pazeni
bude upfesnén dle inzenyrsko — geologickych podminek zjis§ténych pfi stavbé. Na stavbé je nutno také
ovéfit hladinu podzemni vody a pfizplsobit tomu technologii stavby. V mistech soubéhll s dal§imi
objekty je nutno zajistit stabilitu vykopu tak aby nebyla naruSena statika sousednich budovanych
objektt — v pfipadé pochybnosti je nutno konzultovat provadéni s hydrogeologem a statikem.

Potrubi bude pokladano do oteviené ryhy s kolmymi sténami, min. Sifky vykopu 1,2 m pro potrubi DN
400 a min. Sifky 1,1 m pro potrubi DN 300. Potrubi bude ulozeno na Stérkopiskovém podsypu tl. 100
mm, trubky budou na podsypu lezet v celé délce rovnhomé&rné, uhel uloZeni do piskového loZe bude
min. 90°. Zrno podsypu bude frakce 0 — 16 mm (fr. 8-16 mm max. 10 %). Potrubi bude obsypano 300
mm nad potrubi (rozsah u&inné vrstvy). Bo¢ni a kryci obsyp potrubi je navrzen z hutnéného
Stérkopisku o mocnosti 300 mm nad vrchol potrubi. Zro obsypu bude frakce 0 — 16 mm (fr. 8-16 mm

13



max. 10 %). V ucinné vrstvé bude hutnéni provadéno ru¢né nebo lehkymi dusadly, aby nedoSlo k
deformacim potrubi nebo vychyleni z trasy.

Celkem je na kanalizaci navrzeno osadit 14 ks kanalizaénich Sachet. Z toho bude 12 ks Sachet
betonovych DN 1000 a z prostorovych divodd budou 2 ks $achet mensiho prdméru DN 600.

Sachty DN 1000 — 12 ks : Revizni $achty jsou navrzeny jako b&zné typové, prefabrikované
kanaliza¢ni Sachty — objekt Sachty bude tvofen prefabrikovanym Sachtovym dnem, typovymi skruzemi
DN 1000 a ptechodovou zakrytovou deskou nebo prechodovym kénusem DN 1000/600. Sachtové
dno bude mit z vyroby vloZku pro napojeni plastového potrubi. Dilce budou spojovany pomoci
pryZového tésnéni.

Sachty DN 600 — 2 ks : Tyto revizni a lomové $achty budou provedeny jako nepriilezné $achty z PP o
vnitinim praméru zvinéné Sachtové roury 600 mm, s Sachtovym dnem pro pfimé napojeni hladkého
kanalizaCniho potrubi. Navrzena Sachtovd dna jsou z vyroby opatfena integrovanymi vykyvnymi
vstupnimi hrdly, kterd umozZfiuji ménit uhel napojeni potrubi az o 7,5° véemi sméry. Sachty musi byt v
celém svém rozsahu vodotésné. Napojeni potrubi na Sachty musi byt také vodotésné a flexibilni, aby
bylo umoznéno rozdilné sedani $achet a pfipojeného potrubi. Sachty budou ukon&eny kanalizadnim
poklopem litinovym DN 600 tfidy D400. Poklopy budou osazeny na betonovych prstencich 600/1000 s
tésnénim. Pfi osazeni v komunikaci budou kanalizani poklopy osazeny do urovné nivelety
komunikace.

Soucasti potrubi kanalizace bude vysazeni odbolek pro kanaliza¢ni pfipojky. Odbo&ky na potrubi PP
budou provedeny pomoci odboc¢né tvarovky. Na potrubi je navrZzeno pro napojeni pfipojek z objektu,
destovych svodu a uliénich vpusti osadit cca 19 ks odbocek 45°.

Odbocka PP DN 400/150 — 2 ks

Odbocka PP DN 400/200 — 8 ks

Odbocka PP DN 300/200 — 9 ks
Pocet a misto napojeni pfipojek vychazi z pfedanych podklad(i a mistniho Setfeni. Skute¢ny pocet a
misto napojeni kanalizaCnich pfipojek bude vzdy ovéfeno pfi stavbé. U stavajiciho kabelového vedeni
v mistech kfizeni trasy budou kabely ru¢né obnazeny dle pfipominek spravce a vyvéseny pfes ryhu
tak, aby nedoSlo k jejich poskozeni. Kfizeni bude provedeno podle CSN 73 6005 a CSN 73 3050.
Bé&hem provadéni hutnéného zasypu ryhy budou kabely v misté kfizeni ulozeny do kabelovych tvarnic
- do pllené ochranné trubky z PE 110 s pfesahem 1,0 m pfes misto kfiZzeni. Pocet uloZenych tvarnic
nebo délka a profil chranicky bude upfesnéno podle konkrétniho poctu kabelt v misté kfizeni,
pfipadné soub&hu. Pro ucely rozpoétu je uvazovano cca 40 m trasy chranicky.

Podzemni sité& jsou zakresleny v situaci. B&hem praci je pak nutno postupovat v souladu s CSN 73
6005 ,Prostorové uspofadani siti technického vybaveni* a sou¢asné dbat pfipominek a pozadavku
spravcu jednotlivych siti doloZzenych v Dokladové ¢asti.

V celém rozsahu stavby jednotné kanalizace je planovana obnova povrchd. Predpokladame
provadéni obnovy komunikace nasledné po vyméné kanalizace. Z toho divodu bude v rozsahu
stavebni ryhy provedeno odstranéni konstrukénich vrstev komunikaci, dale vykopy a zasypy dle
pficného fezu ulozeni potrubi. Vzhledem k netnosnému podlozi navrhuje projektant komunikaci pod
konstrukénimi vrstvami komunikace je$té vyménu pfislusné vrstvy podlozi. Soucasti stavby kanalizace
bude hutnény zasyp pod touto vyméfovanou vrstvou a cely profil (j. konstrukce komunikace v¢etné
vyménované podlozni vrstvy) bude do urovné terénu zasypan Stérkodrti fr. 0 — 63 mm.

DESTOVA KANALIZAGE
Kanalizace bude provedena v profilu DN 300. Bude pouZito plastové potrubi PP.
Celkova délka potrubi dest'ové kanalizace : 129,0 m

Na destovou kanalizaci je navrZzeno pouzit plnosténné hrdlové trubky PP DN 300 s kruhovou tuhosti
min. 10 kN/m2 (SN 10). Trubky maji integrované hrdlo, spoj je zajistén tésnicim krouzkem.
Doporuceno je pouziti potrubi hladkosténného (viz popis u jednotné kanalizace), ale vzhledem k
charakteru kanalizace je mozné i pouziti potrubi Zebrovaného nebo korugovaného uvedené kruhové
tuhosti. Material musi byt odsouhlasen vlastnikem a provozovatelem kanalizace.

Délky potrubi : PP DN 300, SN 10 129,0 m

Celkem je na kanalizaci navrzeno osadit 4 ks kanaliza¢nich Sachet. Z toho budou 3 ks Sachet
betonovych DN 1000 a z prostorovych dlivodd bude 1 ks $achty mensiho praméru DN 600.
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Soucasti potrubi kanalizace bude vysazeni odbocek pro kanaliza¢ni pfipojky. Odbocky na potrubi PP
budou provedeny pomoci odboéné tvarovky. Na potrubi je navrzeno pro napojeni pfipojek z objektu,
destovych svodu a uli¢nich vpusti osadit cca 7 ks odbocek 45°.

Odbocka PP DN 300/200 - 7 ks

Pocet a misto napojeni pfipojek vychazi z pfedanych podkladd a mistniho Setfeni. Skutecny
pocet a misto napojeni kanalizanich pfipojek bude vZdy ovéfeno pfi stavbé.

Podzemni pfekazky : viz popis pro jednotnou kanalizaci.

Pro ucely rozpoctu je uvazovano cca 16 m trasy chranicky

KANALIZACNT PRIPOJKY

V3echny kanalizaéni pfipojky jsou gravitacni.

PFipojky od uli¢nich vpusti nejsou soucasti SO 301.

Pfesné umisténi vSech stavajicich kanalizacnich pfipojek nejsou u napojenych objektt znamé, stejné
jako jejich pfesna dimenze. Z toho dlvodu je navrzeno podél pfilehlé obvodové zdi vSech objektl

(resp. mezi obvodovou zdi a stavajici trasou kanalizace) ruéni odkopani zeminy az do hloubky
stavajici kanalizace a nasondovani vSech stavajicich kanaliza¢nich pfipojek.

Jedna se o vykopy v zapaZené ryze :

- objekt polikliniky : délka vykopu 56,0 m, Sitka vykopu 0,9 m, hloubka vykopu 4,1 m

- objekt nemocnice : délka vykopu 34,0 m, Sitka vykopu 0,9 m, hloubka vykopu 3,2 m

- objekt zakladni Skoly : délka vykopu 37,0 m, Sitka vykopu 0,9 m, hloubka vykopu 2,1 m
Po provedeni prizkumu budou vykopy zasypany ftfidénou vykopanou zeminou doplnénou
Stérkopiskem. Zasypy budou hutnény. Povrch bude uveden do plvodniho stavu.
Kanaliza¢ni pfipojky budou provedeny v profilu DN 150 (deStové — ze stfiSky nad vchodem
dopolikliniky) a DN 200 (jednotné). Bude pouzito plastové potrubi PP. Na desStovou kanalizaci je
navrzeno pouzit plnosténné hrdlové trubky s kruhovou tuhosti min. 10 kN/m2 (SN 10). Trubky maji
integrované hrdlo, spoj je zajistén tésnicim krouzkem (viz popis u jednotné kanalizace).

Délky potrubi :

PP DN 150, SN 10 17,0 m

PP DN 200, SN 10 31,5 m
Pfesna délka opravy pfipojek bude upfesnéna pfi stavbé po odkryti stavebni ryhy.

Kanaliza¢ni pfipojka bude od napojeni na kanalizaci stoupat smérem k objektu — min. sklon na potrubi
bude 10 %o. VySkové lomy budou vyrovnany kolenem PP DN 150 45° (cca 4 ks) a PP DN 200 45°
(cca 4 ks) Na stavajici potrubi bude nové potrubi pfepojeno napf. pomoci pfesuvek (napf. prevliec¢na

manzeta) - DN 150 (2 ks) a DN 200 (4 ks).

Stavajici pfipojkové betonové potrubi DN 150 a DN 200 bude z ryhy odstranéno a odvezeno na
skladku — jedna se o cca 48 m.

SO 302 Vodovod
Stavba bude koordinovana se stavbou povrchu mistnich komunikaci a se stavbou kabelovych tras

VODOVODNI RADY

Vodovodni potrubi v lokalit¢ bude rekonstruovano pouze vrozsahu stavajicich aredlovych
rozvod(l pred Poliklinikou. Stavajici vodomérna Sachta bude zrusena a v feSenych komunikacich
pred poliklinikou bude poloZzeno nové potrubi vefejného vodovodu. Z navrzenych vodovodnich fadu
budou odbocovat samostatné vodovodni pfipojky k jednotlivym objektam.

Trasa nového vodovodniho potrubi bude umisténa v komunikacich.

Vzhledem ktomu, Ze profily stavajicich aredlovych rozvodd nejsou znamé, predpokladame
prodlouzZeni stavajiciho vodovodu ve stavajici dimenzi DN 100. Na nové vodovodni fady bude
pouzity plastovy material PE 100 RC, SDR 11 @ 110/10 mm, délky 150,0 m.

Pokladani vodovodniho potrubi bude provadéno v souladu s CS EN 1610. Dale bude pfihlédnuto k
pokyn(m vyrobce trubnich materiald v navodu technického manualu.

Potrubi v otevifeném vykopu bude uloZeno do stavebni ryhy s kolmymi sténami. Stény vykopu
musi byt pazeny - napf. pfiloznym pazenim. Svétla Sitka vykopu s pazenim bude Sifky min. 0,9

m pro DN 100.
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bude 3 %o.

Potrubi bude uloZzeno na Stérkopiskovém podsypu tl. 100 mm a bude obsypano hutnénym
Stérkopiskem do urovné 300 mm nad potrubi. Zrno podsypu a obsypu bude frakce 0 — 16 mm (fr. 8-16
mm max. 10 %). Nad potrubim nebo podél potrubi bude polozen identifikacni médény vodi¢ Zivotnosti
odpovidajici zivotnosti potrubi - médény izolovany vodi€¢ CY o prafez min. 6 mm2 a s minimalnim
mnozstvim spojud. U armatury musi byt vodi¢ smy¢kou vyveden cca 50 cm nad terén a nasledné volné
ulozen pod poklop. Neni zadouci, aby byl propojovan s poklopem anebo pfipojovan na Srouby
armatur. 300 mm nad potrubi bude ulozena vystrazna folie pro vodovodni potrubi.

Zasyp ryhy bude proveden nesedavym, nenamrzavym materialem, napf. St€rkem, Sté&rkopiskem.
Hutnéni bude provadéno po max. vrstvach 200 mm. Pfedepsany stupen zhutnéni zasypu pod
komunikaci je na hodnotu min. 95 % PS. Vytahovani pazeni bude probihat tésné pfed hutnénim tak,
aby nedochazelo k dodate€nému vytahovani paznic z jiZ zhutnéného obsypu a tim kjeho
nakyprovani. Sypky material s hydraulickym pojivem nesmi byt pouzit pro zasyp. Pfed zasypem
potrubi bude provedeno podrobné zamérfeni skutecného stavu trasy potrubi. Povrch ryhy bude
obnoven do puvodniho stavu

Na novém vodovodnim fadu budou osazeny podzemni hydranty - ve funkci kalosvodu, ve funkci
vzdudniku a koncové hydranty. Bude pouZit podzemni hydrant dvoudinny DN 80 s pfedfazenym
Soupatkem - celkem 4 ks.

V misté napojeni na stavajici fad a ve vodovodnim uzlu bude osazeno zemni Soupé DN 100 —
celkem 2 ks.

Budou pouzity armatury z tvarné litiny s vnitfni a vnéjSi ochrannou vrstvou. Poklopy armatur budou
osazeny do urovné terénu (komunikace) a jejich poloha musi byt trvanlivé zajisténa. Okoli
hydrantového a Soupatkového poklopu musi byt do vzdalenosti min. 0,25 m zpevnéno (konstrukci
komunikace).

Soucasti nového vodovodniho potrubi bude i provedeni odbocek pro napojeni vodovodni pfipojky.
Vzhledem k vétSimu profilu kazdé pFipojky bude pfipojka na potrubi napojeno pomoci odbocné
tvarovky se zemnim Soupétem. Na novém vodovodu PE DN 100 budou provedeny 4 ks odbo¢ek DN
80. PFipojky budou napojeny na vodovod v mistech stavajicich arealovych pfipojek. Nové bude pfi
stavbé poloZzeno nové potrubi odboc¢ky pro budouci vodovodni pfipojku ke stavajicimu objektu zubafl
(v sou€asné dobé je objekt napojen pfes Polikliniku).

Vystavbou vodovodu dojde k dotéeni stavajicich podzemnich siti a jejich ochrannych pasem.

VODOVODNI PRIPOJKY
Profily stavajicich pfipojek nejsou u nékterych objektll znamé, stejné tak je nejasné rozvojové vyuziti
vSech objektd. Je znamy pouze profil pfipojky u objektu polikliniky — vnitfni rozmér vstupu do objektu
je 3% tj. cca DN 80. Objekt je vybaven vnitinim vodovodem, ktery slouzi i pro pozarni rozvody.
Z toho duvodu jsou i vSechna ostatni pFipojkova potrubi pfipojek navrzeno podobné — dimenze DN 80.
Celkem se jedna o 4 ks pripojek :

- pro objekt Krajského uradu

- pro objekt polikliniky

- pro objekt nemocnice

- pro objekt zubart
Vodovodni pfipojka ke Skole zUstane stavajici.
Material pfipojek bude PE 100 RC DN 90/8,2 mm, celkové délky 73,5 m.

Z této délky tvofi 25,5 m pfipojky od vodovodniho fadu k vodomérné Sachté a 48,0 m vnitini vodovody
(z této délky tvofi 36,0 m vnitfni vodovod k objektu zubait).

Na stavajici potrubi pfipojek bude nové potrubi propojeno pomoci trubni spojky s jist€nim proti
posunu.

Dle pozadavku VAK Hodonin budou vodovodni pfipojky od mista napojeni az po vodomeérnou Sachtu
ulozeny do chrani¢ky z PE vnitiniho priiméru min. 150 mm (v pfipadé, ze by na produktovodnim
potrubi byla elektrospojka, tak min. vnitfniho prdméru 200 mm). Konce ochranné trubky budou
utésnény. Budou pouzity 4 iseky ochranné trubky o celkové délce 25,5 m.

16



Pfedpokladame, Ze zemni prace u kazdé pfipojky napojované na nove potrubi v délce 0,4 m budou
soucasti hlavniho vodovodniho Fadu.

Predpokladana pramérna hloubka vykopu pro pfipojky - 1,5 m. Sitka vykopu min. 0,9 m.
Vodovodni pfipojka bude od napojeni na vodovodni fad stoupat smérem k odb&rnému mistu — min.

sklon na potrubi bude 3 %.. Kazda vodovodni pfipojka bude ukonéena vodomérnou sestavou ve
vodomérné Sachté.

Vodomérna Sachta :

Pro Sachtu bude proveden zapazeny vykop. Vzhledem k vétSim rozmérim Sachty je objekt navrzeny z
zelezobetonového prefabrikatu, ktery se bude skladat z dna, stén, zakrytové desky a vystupniho
kominku. Sachta je navrzena jako nepojizdéna konstrukce. Svétlé ptdorysné rozméry $achty budou
cca 1,2 x 2,7 m svétla vyska 1,8 m. Sachta bude uloZena na $térkopiskovy podsyp a podkladni
betonovou desku

Ve vodomérné Sachté bude umisténa vodomérnd sestava osazena sdruZzenym vodomérem s
pruzinovym ventilem - vodomér se sklada z hlavniho vodoméru pro velké pratoky, z bo¢niho
vodoméru pro malé pritoky a pfepinaciho ventilu. Pruzinovy pfepinaci ventil automaticky prepina
provoz mezi hlavnim a vedlejSim vodomérem na zakladé prutoku. Je navrzen vodomér DN 50 + DN
20, Q3 = 25 m3/hod. Vodomérna sestava bude doplnéna pfislusnymi tvarovkami a armaturami (filtr,
montazni vlozka, zpétna klapka, Soupatka, vzorkovaci kohouty). Potrubi bude podepfeno betonovymi
blocky — celkem cca 3 ks (v misté uklidiiovacich kust pfed a za vodomérem a pod Soupé za
vodomérem)

Pro ucely rozpocétu je uvazovano cca 9 m trasy chréni&ky

B.2.6.4 SO 400 Objekty elektro a sdélovacich siti
SO 401 Verejné osvétleni

Pfedmétem projektu je pfeloZzeni vedeni VO na ulici U Polikliniky ve Veseli nad Moravou. Jedna se o
soucast stavby ,Uli¢ni prostor Kolldrova a U polikliniky v&etné prostranstvi pfed poliklinikou®, kde
stavebnimi upravami vzniknou parkovaci stani, chodniky v€etné& Uprav prostoru v parku.

Rozsah je dan v situacnim vykresu. Jedna se o prelozeni kabelové trasy v délce cca 730 m, dale
demontaz 13 stavajicich stozard VO. Nové bude vybudovano 23 ks uli¢nich stozari JB8 a 4 ks
sadovych stozari SB5 vysky 5 m. Stozary budou opatfeny termoplastickou manzetou do vysky
spodniho okraje dvifek na vyzbroj stozaru.

Déle bude postavena nova rozpinaci skfifi typu RF5:5 v prostoru kfiZzeni ulic U Polikliniky a J. E.
Purkyné, ze které se VO vétvi do ostatnich ulic. RVO ¢&. 28, ze kterého je celé dotéené VO napojeno
bude vyménén za novy pilifovy rozvadé¢ ve stavajici pozici. RVO bude opatfen soumrakovym
spinatem SOU-2 230 V nebo obdobnym spinacem.

Nové VO bude napojeno ze stavajiciho rozvadéce €. 28, ktery bude vyménén, viz kap. 2. Z rozvadéce
budou vytazeny dvé vétve (celkem 4 kabely), podél obou stran ul. U Polikliniky. Kabely budou CYKKY-
J 4x10, ulozeny v celé délce v chrani¢ce o priméru 63 mm, pod vjezdy a komunikacemi navic v
chrani¢ce praméru 110 mm. Stozary budou ocelové, pozinkované, s termoplastickou manzetou do
urovné dvifek. Bude pouzita svorkovnice se zvySenym krytim. Celkem bylo navrzeno 23 ks uli¢nich
stozar(l vysky 8 m a 4 ks stozard vysky 5 m. Vypocet byl proveden dle CSN EN 13 201 na tfidu
komunikace M5, parkové a pochozi plochy na P5. Celkova délka vykopu je cca 730 m.

S0 402 Sdélovaci sité Metropolitni

Stavebni objekt feSi pokladku chraniCky pro nasledné protaZzeni Metropolitni sdélovaci sité. Budou
pouzity chrani¢ky 1x 40/33 HDPE v barvé Zluté a 7x12/8 mikrotrubi¢ky. Pod pojizdénymi plochami
motorovou dopravou bude doplnéna o chrani¢ku PE110.

SO 403 Sdélovaci sité KAZA

V souvislosti s rekonstrukci komunikaci bude provedena Uprava a ochranéni stavajiciho kabelového
vedeni spolecnosti KAZA.cz s.r.o. Stavebni objekt feSi nové vySkové ulozeni stavajicich optickych
sdélovacich kabeld, jejich ulozeni do chrani¢ek v€etné doplnéni nahradnich chrani¢ek. Podrobnosti
jsou obsahem stavebniho objektu SO 403

SO 404 Sdélovaci sité Cetin

Stavebni objekt FeSi uloZeni stavajicich optickych sdélovacich kabelt do chrani¢ek véetné doplnéni
jedné nahradni chranicky.
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SO 405 Sdélovaci sité Kamerovy systém

Stavebni objekt feSi pokladku chrani¢ky pro nasledné protazeni sdélovaci sité kamerového systému.
Budou pouzity chranicky 1x 40/33 HDPE. Pod pojizdénymi plochami motorovou dopravou bude
doplInéna o chrani¢ku PE110

B.2.6.5 SO 500 Objekty trubnich vedeni

TEPLOVOD

Stavebni objekt teplovodu neni soucasti stavby. Pro jeho pfipadnou budouci realizace bude
provedena pouze pokladka ocelovych chrani¢ek pro dodate¢né vlozeni teplovodniho potrubi pro
potfeby zajisténi tepla v planovaném objektu domu pro seniory. Projektova dokumentace tepolovodu
nebyla v dobé zpracovani naseho projektu k dispozici. Ve spolupraci se spravcem a predpokladanym
projektantem byla vytipovana mista kfizeni ulice U Polikliniky a J.E.Purkyné. V kazdém z obou mist je
navrzeno polozit dvé ocelové chrani¢ky DN 400 s gumoasfaltovym natérem. Tyto budou uloZeny do
piskového loze s minimalnim krytim 0,65 m s naslednym obsypem fi¢nim piskem do vySky 0,15 nad
potrubim. V této vySce bude poloZena vystrazna folie. Ocelové trouby budou poloZzeny v osové
vzdalenosti 0,50 m.

Ocelova chranicka DN 400 2x13m
Ocelova chranicka DN 400 2x13m
Gumoasfaltovy natér

Montaz ( Osazeni chranicky )

Manzeta na uzavreni koncu chrani¢ek DN 400 mm ks 4

B.2.6.6 Tunely, podzemni stavby a galerie - neobsazeno

B.2.6.7 Objekty pozemnich staveb

Stavebni objekt feSi doplnkové vybaveni uliéniho prostoru, které pfimo i nepfimo souvisi s feSenim
SO 100. Jeho sougasti jsou:

Podzemni kontejnery na tiridény odpad

Podzemni kontejnery na separovany odpad: v kfizeni U Polikliniky-Kollarova budou feSeny
samostatné v SO 700. Povrchova uprava bude z bet. chodnikové dlazby, plocha nad sbérnou
jimkou (rozméry jimky 1,8 x 1,8 m) viko (poklop) bude mit povrch z gumo-granulatu rozméry 1,6
x 1,6 m, po obvodé zakonCen kovovou listou §. min 0,1 m. Pfedpokladany pocet: 4 ks
kontejnert (plasty, papir, sklo bilé, sklo barevné), vhozova Sachta-pouzivany typ ve mésté:
Mambo.

Oploceni kolem arealu MS, vjezdové brany a vstupni branky

Zmeéna uliéniho profilu (rozSifeni hl. dopravniho prostoru) ul. U Polikliniky si vyzada odstranéni
stav. plotu s podezdivkou podél dotéeného arealu MS. Na hranici této nové upravy (zakond&eni
kolmych parkovani) bude proveden novy plot, pfedpoklada se jednoducha konstrukce
zahradniho draténého (na celou vysku) plotu s kovovym i sloupky, pole mezi sloupky budu na
urovni terénu osazeny prubézné podhrabovymi deskami. Stavajici plot v prabézném (pfimém)
sméru podél vozovky bude nové posunut o cca 1 m resp. 2,65 m blize k objektu MS. Vjezd do
arealu MS bude opatfen novou vjezdovou branou a vstupni brankou. Stavajici dfevény domek
détského hfisté bude novym oplocenim nedot&en. Délka nového oploceni cca 121 m.

(na zakladé dodate¢nych pozadavkl objednatele je soubézné provéfovana moznost osazeni
oploceni, které je tvofeno svislymi hlinikovymi lamelami (RAL 7016) ukotvenymi do
zelezobetonové podezdivky (nadzemni ¢ast podezdivky 400 mm)

Stojany na kola
Jsou navrzeny stojany na kola z ocelovych nerezovych profilG, vysky 0,9 m nad povrchem
obloukového tvaru, ukotvenych pod dlazdénou plochou.

Detaily jednotlivych prvkud jsou obsazeny v grafickych pfilohach SO 700.
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B.2.6.8 Vegetaéni a parkové upravy
Stavebni objekt feSi vegetacni a parkové Upravy ve dvou samostatnych objektech:

SO 801 Zpevnéné plochy
V ramci tohoto objektu budou zbudovany nové zpevnéné plochy v prostoru centralniho prostranstvi pfi
aredlu polikliniky. Bude realizovana nastupni zpevnéna plocha v ose ulice J.E. Purkyné ustici k
hlavnimu vstupu budovy polikliniky. Pomoci obloukovych chodnikl(l je prostranstvi komunikacné
provazano s dalSim nastupnimi body. Nové povrchy budou &lenény volné vegetaCni ostriivky s
ponechanymi perspektivnimi dfevinami. Prostranstvi bude sjednoceno dlazbou z kamenné kostky
mozaikové. Kompozice bude doplnéna o obloukové segmenty z kontrastni ¢esaného betonu.
Prostranstvim je pfi€né vedena bezbariérova trasa se signalnimi prvky pro nevidomé, vodici pfirozena
linie podél zahon( v severni ¢asti parku bude z drenazniho obrubniku, ktery diky perforaci umozni
zasakovani vody v trvalkovych zahonech. V Gzemi budou zbudovany dalSi zpevnéné plochy pro
umisténi mobiliare.
V feSeném Uzemi se uplatni celkem 5 druhd nové navrzenych zpevnénych povrchu:
e povrch dlazdény z kamenné kostky drobné (60/60/60 mm)
povrch dlazdény s pasy velkoformatové betonové dlazby (500/500/50 mm)
chodniky z porézniho betonu s dilataénimi sparami
betonové prefabrikované panely (1000/1000/100 mm) umisténé pod solitérnimi lavickami
mimo zpevnéné plochy
e signalni betonova dlazba s reliéfnimi vystupky 200/100/60 a hladka betonova dlazba
200/100/60 pro varovné a signalni pasy

Zpevnéné pobytové plochy budou ve vétsiné pFipadl lemovany ocelovym pasem kotvenym pomoci
navarenych roxorli do betonovych patek. Betonové chodnikové obruby a betonové drenazni
obrubniky vytvéfejici pfirozenou vodici linii pro nevidomé a zé&roven vymezujici zahony v severni ¢asti
parku sousedici s mistni komunikaci budou osazeny do betonového loZze s bo¢ni opérou. Podélné
spady chodnikl nepfevysi 3,5% a pficny spad ¢inni maximalné 2%.

Pfebytecna zemina ziskana pfi budovani vykopu pro zaloZeni spodnich konstrukci zpevnénych ploch
bude upotfebena pro modelovani terénu a obnové vegetacnich prvkd.

Konstrukce jednotlivych zpevnénych ploch je soucasti ¢asti dokumentace souvisejici s timto objektem.

V ramci venkovnich uprav bude instalovan novy typovy mobiliaf. V feSeném Uzemi je rozmisténo v
navaznosti na zpevnéné plochy 10 kusu parkovych latovych lavi¢ek (rozméry 1800/646/773 mm) s
opéradlem a podruckami se zinkovanou ocelovou nosnou konstrukci a sedakem a opéradlem z lati z
masivniho dfeva pfipevnénych nerezovymi vruty k nosné konstrukci. V podnozi jsou Ctyfi otvory pro
kotveni pro kotveni na chemickou kotvu pfes dlazbu k betonovému zakladu.

Déle zde budou umistény 4 kusy parkovych latovych laviCek (rozméry 1800/424/422 mm) bez
opéradel a podruéek se zinkovanou ocelovou nosnou konstrukci a sedakem a opéradlem z lati z
masivniho dfeva pfipevnénych nerezovymi vruty k nosné konstrukci. V podnoZi jsou €tyfi otvory pro
kotveni na chemickou kotvu pfes dlazbu k betonovému zakladu.

V Uzemi budou rozmistény 2 kust odpadkovych ko$( (rozméry 386/386/940 mm/70 1) s kovovym
télem na noze s oplasténim s dfevénych lamel, uvnitf koSe bude vyjimatelna polypropylenova nadoba
a kovové zastfeSeni. V podnozi jsou &tyfi otvory pro kotveni na chemickou kotvu prfes dlazbu k
betonovému zakladu.

PFi mistech pfechodu pfes komunikaci bude umisténo celkem 7 kusli kovovych zahrazovacich
sloupkll (rozméry 70/50/1000 mm) z pozinkovaného ocelového jeklu. V podnozi jsou Etyfi otvory pro
kotveni na chemickou kotvu pfes dlazbu k betonovému zakladu.

Stavajici infopanel umistény u severniho vstupu do areédlu bude pfemistén do nové polohy. Bude
kotven pfes dlaZbu do betonového zakladu.

Detailni popis v€etné ilustracnich obrazku je souc¢asti dokumentace souvisejici s timto objektem.

SO 801 Vegetaéni upravy

Navrzené upravy zvySuji prostupnost a prehlednost prostoru pfed poliklinikou. Respektuji provozni
vztahy, navaznost prostoru na autobusovou zastavku, pfichod od nové vzniklych parkovist a vstupy
do jednotlivych pavilont polikliniky.

Od prilehlé komunikace je prostor ¢aste¢né oddélen smiSenou vysadbou trvalek a travin a strom(.
Presto je pFistup ze vSech smérli dostateéné otevieny. V centralni ¢asti ponechané stavajici stromy s
podrostem navrzenych trvalek €leni prostor do mensich &asti nabizejicich odpocinek na lavickach.
Prostor je sjednocen bosketem kvetoucich tfeSni (Prunus avium 'Plena’). Za posunutou hranici
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hrazeni arealu MS bude nové zaloZeno stromoradi z javoru babyky (Acer campestre), ktera odcloni
prostor nového parkovisté. V prostoru ulice Kollarova bude vysazen solitérni strom bfestovce (Celtis
occidentalis), ktery nahradi stavajici poskozeny strom ofeSaku. Nové kolmé parkovani v prostoru ulice
U Polikliniky bude ¢lenéno ostrlivky s trvalkovymi zahony.

B.2.7 Zakladni popis technickych a technologickych objektu

Provoz stavby nevyvola Zadné dalSi naroky na technologii, resp. s ni souvisejici potfebu feSeni
dopravni obsluhy.

B.2.8 Zasady pozarné-bezpecnostniho reseni

Posouzeni technickych podminek poZarni ochrany:
a) vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecnych prostort,

Stavba nevyzaduje specialni pozarni ochranu.

b) zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva,
Stavba nevyZaduje specialni poZarni ochranu. Stavajici zdroje poZarnich vod budou zachovany,
v prostoru parku budou nahrazeny novymi.

c) predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpeénostnimi zafizenimi véetné
stanoveni pozadavk( pro provedeni stavby,

Stavbou nesmi byt ovlivnény pfijezdové komunikace (musi byt zajiStén prijezd pro pozarni vozidla)
popf. nastupni plochy k zajisténi u€inného a bezpelného zasahu pozarnich jednotek pfi haSeni
pozaru a zachrannych praci a musi byt umoznén odbér pozarni technikou v mistech stavajicich zdroju
pozarni vody.

d) zhodnoceni pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku vcetné
moznosti provedeni zadsahu jednotek pozarni ochrany.

Stavba nevyZaduje specialni pozarni ochranu.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Bé&hem stavby a také pfi udrzbé komunikace po dokon&eni budou dodrzovany zasady uspory
energie. Ve smyslu vynosu &. 5270/5.1/89 byvalého FCU o vedlej$ich rozpod&tovych nakladech ze dne
4.12.1990 ¢l. 7, bod 3, pism. zajiStuje dodavatel stavby v ramci globalnich rozpoctovych nakladl
(GZS) odbér vody a el. energie, protoZze stavba tyto energie ke svému budoucimu provozu
nepotfebuje. UZitkova voda pro stavebni ulely socidlniho zafizeni bude odebirana z vefejného
vodovodu a v pfipadé potfeby dopravovana cisternami na misto stavby. Elektrickd energie bude
zajiStovana dieselovymi agregaty.

B.2.10 Hygienické feSeni stavby, pozadavky na pracovni prostiedi.

Stavba po dokonleni nevyZzaduje Zzadné pozadavky na hygienu. K doCasnému zhorSeni kvality
ovzdusi v dané lokalité mize dojit pouze pfi provadéni stavby, a to pohybem stavebnich mechanizmd,
jejich hlukem a zvySenou pradnosti. Pfi provadéni zemnich praci a stim spojenym pohybem
stavebnich mechanizmd muize dojit ke znecisténi povrchu vozovek pfilehlych komunikaci. Povinnosti
dodavatele stavebnich praci je jejich priibézné ¢isténi.

Realizaci zaméru nevznikne 2adny novy stacionarni zdroj znecistovani ovzdusi ve smyslu zakona ¢&.
201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi a neni tedy nutné provedeni spravniho fizeni podle § 11 odst. 1 a 2
zakona. V pribéhu realizace zaméru je zapotfebi omezit zvySenou prasnost vznikajici v dusledku
provadéni stavebnich praci.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pired negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi.

a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi,
Stavba se navrhuje v lokalité s pfevazné nizkym radonovym rizikem.

b) ochrana pred bludnymi proudy,
V lokalité vystavby nejsou znamé vyskyty bludnych proudu.
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c) ochrana pred technickou seizmicitou,

Navrhovana stavba mlze byt ohrozena technickou seizmicitou v pfipadé strojnich zafizeni anebo
dopravnimi prostfedky. Jiné druhy technické seizmicity, napf. trhaci prace, stavba na poddolovaném
Uzemi nebo dulini otfesy, nejsou pro tuto stavbu relevantni. Lokalita neni seizmicky aktivni.

Pro omezeni vzniku trhlin pfi pojezdu dopravnimi prostfedky a pouZiti strojnich zafizeni je nutné
dodrzet minimalni pfedepsané hodnoty modulu pfetvarnosti na jednotlivych konstrukénich vrstvach
nové budované komunikace.

d) ochrana pred hlukem,

Stavba se nevyskytuje v lokalité se zdrojem hluku. Stavbu neni tfeba chranit pfed vné&jSimi zdroji
hluku. Pfi stavbé budou dodrZzeny patficné hygienické normy

e) protipovodiiova opatieni,

Navrhovana mistni komunikace neni umisténa v zaplavovém uUzemi. Protipovodriové opatfeni v ramci
vystavby komunikaci neni navrhovano.

f) ochrana pred ostatnimi uéinky-vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

Stavba nevyzaduje zadné specialni zasady ochrany, stavba se nenavrhuje v poddolovaném uzemi ani
v oblasti s vyskytem metanu. Vlastni stavba nebude zdrojem vibraci pro okoli.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Stavba a jeji provoz nevyvola potfebu novych napojeni na stavajici technickou infrastrukturu. Budou
vyuzity stavajici mista.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Stavba a jeji provoz nevyvolava potfebu napojeni na stavajici technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho feSeni v€etné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

V ramci této stavby dojde k vybudovani obsluzné mistni komunikace Ill. tfidy se smiSenym provozem.
Povrch novych komunikaci bude az na vyjimky asfaltovy. Vyjimkami budou mista kde Ize o¢ekavat
zvySeny pohyb chodcl. Tato mista budou zadlazdéna kamennou kostkou a v pfipadé pfistupu
k poliklinice od ulice J.E. Purkyné zvySena do urovné& chodnikovych ploch.

Vy8kové budou komunikace navrZzeny tak, aby dodrZovaly poZadavky dané pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu, tj. na maximalni podélny sklon komunikaci 8,33%, ktery nebude pfekonan, pfic¢ny
sklon komunikaci je maximalné 2 %, maximalni vySkovy rozdil ploch komunikace je 0,02 m.
PoZadavky pro osoby se zrakovym postizenim jsou v navrhu respektovany. V celé délce upravy je
volny prachozi prostor 1,50 m a pfirozenou vodici linii tvofi v podobé chodnikovych obrubnikd.

Jako podklad dokumentace slouzila dfivéjSi vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb, jejiz zasady jsou v dokumentaci
respektovany. Jelikoz se jedna o upravu Ucelové komunikace, kde bude spoleény provoz vsech
uCastniku (auta, cyklisté a péSsi) bylo pfihlédnuto i na zakladni prvky umoznujici pohyb osobam s
omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a jejich mijeni s ostatnimi chodci.

Zasady pro osoby s omezenou schopnosti pohybu pouZité v navrhu:
- maximalni podélny sklon komunikaci v navrhu vychazi z podélného sklonu stavajiciho terénu
a je omezen pozadavkem na maximalni podélny sklon 8,3 %,
- povrch pochozich ploch bude rovny, pevny a upraveny proti skluzu,
- zakladni vychozi pficny sklon vozovky je 2,5 %,
Zasady pro osoby se zrakovym postizenim pouzité v navrhu:
- v celé délce upravy je volny pruchozi prostor min. 1,5 m a pfirozena vodici linie, ktera je
tvofena zvysenym (lokalné pferuSovanym) obrubnikem.
- v mistech kfizeni s plochami dopravy jsou dopInény varovné a signalni pasy.
- v prostorach vstupll do budovy Polikliniky a nemocnice jsou doplnény orientaénimi hlasovymi
majacky. Majacek pomoci akustického hlaSeni spousténého dalkové nevidomou osobou nebo
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periodicky vestavénym automatem usnadnuje nevidomym a slabozrakym osobam
prostorovou orientaci a poskytuje vécnou informaci. Je napajen ze sité 230V nebo z nizkého
napéti 12V.

Zasady pro osoby se sluchovym postizenim:

- stavba nevyzaduje vybaveni, které je tfeba pro osoby se sluchovym postizenim.

Pouziti stavebnich vyrobku pro bezbariérové feseni:
- pfirozena vodici linie — hranice zastavby, zvy$ena obruba

b) napojeni GUzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Stavebni objekty pozemnich komunikaci jsou trasovany v navaznosti na existujici dopravni
infrastrukturu.

c) doprava v klidu,

Stavba pocita s realizaci parkovacich mist pro motorova vozidla v mnozstvi odpovidajicimu
predpokladané poptavce v uzemi. Soucasti navrhu je i doplnéni parkovacich stani pro kola, které
budou situovany u vefejné pfistupnych budov a bytovych domu v mnozstvi odpovidajicimu
predpokladané poptavce. V pfipadé cyklostojani bude mozné nabidku dle potfeby rozsifit.

d) pési a cyklistické stezky.

Dokumentace fesi i péSi a cyklisticky provoz v ulici. Chodci jsou sméfovani na chodniky se zajisténim
pricnych vazem v mistech kfizovatek, i v mezi-kfizovatkovych uUsecich formou vysazenych
chodnikovych ploch. Cyklisté jsou ve vSech pfipadech vedeni v hlavnim dopravnim prostoru a jejich
bezpecnost je zajiSténa navrzenymi stavebné technickymi a dopravné organizaénimi opatfenimi
v celém uliénim tahu. Organizace dopravy pocita s provozem cyklist i v protisméru jednosmérnych
usekd.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni upravy,

Terénni upravy pfedstavuji pouze drobné uUpravy a modelace terénu vramci navazani novych
obrubniku na stavajici terén. Rozsah zemnich praci vyplyva z podélného profilu a vzorovych fezl a
jejich nasledného primétu do situace. Kone¢na uprava terénu bude provedena po dokonc&eni
stavebnich praci na objektu komunikace.

Vegetalni upravy budou zapoc&aty az po dokonceni stavebnich praci terénnich uprav, vybudovani
povrchu a instalaci mobiliafe. V rdmci pfipravnych praci bude na stavenisti vysbirana stavebni sut do
15 kg.

b) pouzité vegetaéni prvky,

Soudésti stavby jsou také vegetaéni upravy. NavrZzené Upravy v prostoru parku zvySuji prostupnost a
pfehlednost prostoru pfed poliklinikou. Respektuji provozni vztahy, navaznost prostoru na
autobusovou zastavku, pfichod od nové vzniklych parkovist a vstupy do jednotlivych pavilont
polikliniky.

Od prilehlé komunikace je prostor ¢aste¢né oddélen smiSenou vysadbou trvalek a travin a stroma.
Presto je pfistup ze vSech smérl dostatecné otevieny. V centralni ¢asti ponechané stavajici stromy s
podrostem navrzenych trvalek €leni prostor do mensich ¢asti nabizejicich odpocinek na lavickach.
Prostor je sjednocen bosketem kvetoucich tfeSni (Prunus avium 'Plena’). Za posunutou hranici
hrazeni arealu MS bude nové zaloZeno stromoradi z javoru babyky (Acer campestre), ktera odcloni
prostor nového parkovisté. V prostoru ulice Kollarova bude vysazen solitérni strom bfestovce (Celtis
occidentalis), ktery nahradi stavajici podkozeny strom ofeSaku. Nové kolmé parkovani v prostoru ulice
U Polikliniky bude €lenéno ostravky s trvalkovymi zahony.

c) biotechnicka, protierozni opatreni.
Bez opatfeni
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B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda,

Ovzdusi — stavba nebude mit Skodlivy vliv na ovzdusi.

Hluk — zvy8ené hladiny hluku souvisi pouze se stavbou. Nasledny provoz nevyvola potfebu FeSeni
ochrany proti hluku.

Voda — stavbou nebudou produkovany Zadné odpadni vody.

K do€asnému zhor3eni Zivotniho prostfedi v dané lokalité dojde pouze pfi provadéni stavby, a to
pohybem stavebnich mechanizmd, jejich hlukem a zvySenou prasnosti. Pfi provadéni zemnich praci a
s tim spojenym pohybem stavebnich mechanizm( dojde ke znecisténi povrchu vozovek pfilehlych
komunikaci. Povinnosti dodavatele stavebnich praci je jejich pribézné cisténi.

Realizaci zaméru nevznikne zadny novy stacionarni zdroj znecistovani ovzdusi ve smyslu zakona ¢.
201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi a neni tedy nutné provedeni spravniho fizeni podle § 11 odst. 1 a 2
zakona. V prabéhu realizace zaméru je zapotfebi omezit zvySenou prasnost vznikajici v dlsledku
provadéni stavebnich praci.

Pfi stavbé dojde k odstranéni stavajicich konstrukci zpevnénych komunikaci v prostoru stavby dle
nutnosti, ke kaceni a odstranéni naletové zelené a k odstranéni ornice. Nakladani se vzniklymi
odpady bude v souladu s podminkami stanovenymi zdkonem & 541/2020., Zakon o odpadech,
zejména v povinnosti dodrZzeni ustanoveni § 3 zakona o odpadech — tj. povinnost upfednostnit vyuZiti
odpadl (napf. predat k recyklaci) pfed jejich ulozenim na skladku. Veskeré vzniklé odpady budou
predany osobé opravnéné k pfevzeti odpadlt do vlastnictvi dle § 5 odst. 2 zadkona o odpadech, fj.
osobé, ktera je provozovatelem zafizeni k vyuZiti nebo odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu
odpada.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
Zivoéichl zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

Stavba se navrhuje v zastavéné Casti mésta. Stavba nenaruSuje ekologické vazby v krajiné. V
dotéeném Uzemi stavbou se nenachazi zadné pamatné stromy. Stavba svym provozem negativné
neovlivni rostliny a zivocichy v okoli.

c) vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000,

Lokalita stavby se nenachéazi v uzemi Natura 2000 ani v bezprostfedni blizkosti takto chranéného
uzemi.

d) zpasob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem,

Zjistovaci fizeni ani stanovisko EIA neni poZadovano.

e) v pripadé zaméri spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zplsobu naplnéni zavéri o nejlepsSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano,

Rekonstrukce komunikace nespada mezi ¢innosti spadajici do rezimu zakona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podie
jinych pravnich predpis.

Stavba generuje potfebu vramci koordinace s ostatnimi stavbami ochranna pasma v souvislosti
s vybudovanim vefejného osvétleni, prelozky kabelovych siti, feSeni kanalizace, vodovodu a
podzemnich kontejnerl. Pro ochranna pasma podzemnich inZenyrskych siti plati prostorova norma
CSN 736005.

V pfipadé, Ze je dokumentace podkladem pro Uzemni fizeni s posouzenim vlivi na Zivotni prostredi,
neuvadi se informace k bodim a), b), d) a e), nebot jsou soucasti dokumentace vlivi zaméru na
zivotni prostfedi.

Dle pfilohy €. 1 zakona 100/2001 Sb. O posuzovani vlivli na zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonud neni tento zamér ur€en k posuzovani vlivd na Zivotni prostredi.
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B.7 Ochrana obyvatelstva

SplInéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni ukolt ochrany obyvatelstva.
Stavba neni sou€éasti IZS a neplni funkci ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby
B.8.1 Technicka zprava

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Dodavatel pouzije na socialni a provozni zafizeni stavenisté mobilni bunky a maringotky, které umisti
na stavebnim dvore.

Ve smyslu vynosu & 5270/5.1/89 byvalého FCU o vedlejSich rozpodtovych nakladech ze dne
4.12.1990 ¢l. 7, bod 3, pism. U zajiStuje dodavatel stavby v ramci globalnich rozpoc¢tovych nakladu
(GZS) odbér vody a el. energie, protoze stavba tyto energie ke svému budoucimu provozu
nepotfebuje. UZitkova voda pro stavebni ulely socidlniho zafizeni bude odebirana z vefejného
vodovodu a v pfipadé potfeby dopravovana cisternami na misto stavby. Elektricka energie bude
zajiStovana dieselovymi agregaty.

b) odvodnéni stavenisté,

Odvodnéni stavenisté bude probihat zasakem od okolniho terénu, nebo do stavajicich ¢&i nové
vytvofenych uli€nich vpusti.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavenisté bude umisténo na pozemku v katastru mésta, resp. na pozemcich, ke kterym bude mit
investor zajistén pravni vztah, umoznujici realizaci zaméru. Pfi budovani stavebnich objekti dojde k
omezeni provozu na stavajicich mistnich, resp. uéelovych komunikacich, dale mize dojit i k omezeni
provozu na okolnich ulicich.

Pfistup na stavbu bude zajistén po komunikacich, jejichZz stavebni technicky stav bude odpovidat
provozu stavebni techniky. V pfipadé, Ze budou vyuzity pfistupové komunikace, které nebudou
splfiovat uvedené podminky a budou b&hem stavby porudeny, musi je dodavatel uvést na své naklady
do puvodniho stavu jesté pred ukon&enim stavby.

Pfesny rozsah stavenisté je vyznacen v katastralni situaci hranici do€asného zaboru. Stavenisté bude
predano volné, bez prekazek, které by branily v praci. Staveni§té musi byt pfedano s vyznacenymi
stavajicimi sitémi po vyty€eni jejich spravci. VeSkeré pfipojky k objektlim, které jsou v soukromém
vlastnictvi, musi byt jejich majiteli vytyCeny pfed zahajenim stavby.

Stavebni dvur, resp. zafizeni stavenisté bude umistén na misté docasného zaboru, pfipadné na jinych
pozemcich v majetku investora. Tyto pozemky budou upfesnény nejpozdéji pfi pfedani stavenisté
investorem. Stavebni dvir bude uvolnén nejpozdéji do 30 dnl po ukonéeni stavby.

Dodavatel pouzije na socialni a provozni zafizeni stavenisté mobilni buriky, které umisti na stavebnim
dvore.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

V prubéhu vystavby dojde k ¢aste€nému omezeni provozu na pfilehlych komunikacich to z divodu
rekonstrukce mistni komunikace.

Dodavatel je povinen zajistit v€as patficna povoleni v€etné odpovidajiciho provizorniho dopravni
znaceni. Pokud v ramci realizace stavby bude tfeba omezit provoz na pozemnich komunikacich, je
nutno pfedem predlozit dopravnimu inspektoratu v Hodoniné Zadost o vyjadieni k navrhu pfechodné
Upravy provozu s pfesnymi terminy a navrhem pFfechodného dopravniho znafeni k zajisténi
bezpec€nosti a plynulosti silniéniho provozu. O stanoveni pfechodné Upravy provozu rozhodne
pfisludny silniéni spravni ufad.

Béhem vystavby musi byt umoznén vjezd na pfilehlé pozemky. Organizace dopravy béhem vystavby
bude blize specifikovana v realizaéni dokumentaci dodavatele. Navrh pfechodného dopravniho
znaceni a harmonogram stavby vypracuje dodavatel stavby.

V dusledku provedeni/realizace stavby mistni komunikace nesmi dojit k zamezeni pfistupu a udrzby
objektl a zafizeni.

24



e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfrevin,
Obvod stavenisté je tvofen hranici doCasného zaboru. Pfed zapocletim stavby bude v terénu
vyznaCena a stabilizovana jeho poloha. Stavenisté bude zabezpeceno tak, aby nedosSlo k ohrozeni
bezpecnosti provozu vozidel a péSich. Staveni§té musi byt fadné oznaceno a opatfeno vystraznymi
tabulkami se zakazem vstupu nepovolanych osob. Vazné ohroZeni bezpecnosti prace na stavenisti
predstavuji nezakryté nebo nechranéné otvory a jamy.

Dulezitou soucasti stavenisté jsou skladovaci plochy. Na spravné ukladani stavebniho materialu je
treba dbat hned od zahajeni praci na stavbé, Béhem celého pribéhu vystavby je nutné umoznit
bezpecné ukladani, pfemistovani a odebirani stavebniho materialu, ktery je umist&n na stavenistnich
skladkach.

PFi stavbé& bude manipulovano s vét§im mnozstvim zeminy, resp. vybouranych konstrukci. Cast tohoto
materidlu bude pouzita po dohodé s geotechnikem dodavatele stavby a investorem pfimo na stavbé.
Nevyuzitelny vybourany stavebni material a objekty se uloZi na skladku.

Stavenisté musi byt fadné oznafeno a opatfeno vystraznymi tabulkami se zakazem vstupu
nepovolanych osob. Vazné ohrozeni bezpecénosti prace na stavenisti predstavuji nezakryté nebo
nechranéné otvory a jamy. DlleZitou soucasti staveni$té jsou skladovaci plochy. Na spravné ukladani
stavebniho materialu je tfeba dbat hned od zahajeni praci na stavbé. Béhem celého pribéhu vystavby
je nutné umoznit bezpe€né ukladani, pfemistovani a odebirani stavebniho materialu, ktery je umistén
na stavenistnich skladkach.

Stavenisté Ize pfipadné pIné oplotit. Proto dil&i regulacni omezeni dopravy a pésiho provozu bude
feSeno pfipadnymi mobilnimi zadbranami nebo paskou. Staveni§t€ musi byt fadné oznaceno a
opatfeno vystraznymi tabulkami se zdkazem vstupu nepovolanych osob. Mobilni zdbrany budou
vyuzivany zejména pfi vykopovych pracech ryh a jam (pfelozka sdélovaciho vedeni, pfipadné
chranicky el. vedeni NN, VO aj.). Zabranami budou jednak ochranéni pracovnici dodavatele pred
obsluznym automobilovym provozem, a dale automobilovy a péSi provoz pfed kolizi s provadénymi
pracemi. Zabrany budou opatfeny reflexnimi odrazkami a v noci musi byt osvétleny.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

Pro provoz zafizeni stavenisté se pfedpoklada doCasny zabor na parcele, kterd bude ve vlastnictvi
obce. Trvalé a do¢asné zabory na pozemcich jsou zobrazeny v koordinacni situaci stavby a detailné
rozebrany v pfiloze E.2 Zaborovy elaborat.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Vystavba mistnich komunikaci bude respektovat poZadavky na jejich bezbariérové uzivani.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,
Vybourany stavebni material se ulozi na skladku, kde dojde k jeho recyklaci. Jedna se zejména o
betonové obrubniky a dlazbu, vybourané konstrukce asfaltové vozovky. Pfi stavbé dale bude
manipulovano s vét§im mnoZstvim zeminy z vykopl. Cést této zeminy bude pouzita po dohodé&
s geotechnikem pfimo na stavbé, ¢ast prevezena na skladku do 12 km dle pokynl investora, resp.
mésta. Pfimo v katastru mésta bude vytvofen prostor na do¢asnou skladku zeminy.

Stavbou jsou dotéeny z hlediska odpadového hospodarstvi zajmy chranéné zakonem ¢€.541/2021 Sb.,
o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu ve znéni pozdéjsich pfedpisu. Se vzniklymi odpady
pfi stavebni ¢&innosti bude nakladano v souladu s platnou legislativou, zejména o dodrZovani
povinnosti vyplyvajicich z § 13 a § 15 zakona o odpadech a provadécich predpisi a predevSim
vyhlaska ¢€.273/2021 Sb.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin.

Bilance zemnich praci je definovana v pfiloze B.8.5. Provadény budou pouze vykopy a odstranéni
ornice pro zfizeni zemniho télesa ve stavajici ploSe cest a zelené s nutnosti zfizeni novych
konstruké&nich vrstev.

j) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé,
V pfipadé zasahu do vzrostlé zelené bude postupovano v souladu se standardy péce o pfirodu a
krajinu SPPK A02 001:2013, SPPK A02 002:2015, SPPK A02 003:2014.

k) zadsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
Zadavatel stavby je povinen zajistit pfi pfipravné fazi stavby koordinatora BOZP a zpracovani Planu
BOZP u staveb, kde budou provadény v prabéhu realizace stavby prace se zvySenym rizikem dle
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nafizeni vlady 591/2006 Sb. (viz nize), nebo kde je spInén rozsah stavby dle § 15 zakona ¢. 309/2006
Sb. (viz nize).

Limity rozsahu stavby dle § 15 zakona ¢. 309/2006 Sb.:

e Stavby, u kterych celkova pfredpokladand doba trvani praci a cinnosti je delsi nez 30
pracovnich dnd, ve kterych bude na stavbé pracovat soucasné vice jak 20 fyzickych osob po
dobu delSi nez 1 den.

e Stavby, u kterych celkovy planovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila pfesahne
500 pracovnich dnu v pfepoctu na jednu fyzickou osobu.

Prace se zvySenym rizikem dle na Fizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.:
e Prace vystavujici zaméstnance riziku poskozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné zeminy
ve vykopu o hloubce vétsi nez 5 m.

e Prace souvisejici s pouzivanim nebezpecnych chemickych latek a smési klasifikovanych
podle pfimo pouZitelného pfedpisu Evropskeé unie jako akutné toxické kategorie 1 a 2 nebo pfi
vyskytu biologickych €initel(i podle zvlastnich pravnich predpisu.

Prace se zdroji ionizujiciho zafeni, pokud se na né nevztahuji zvlastni pravni predpisy.

Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s bezprostfednim nebezpeim utonuti.
Préace, pfi kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m.

Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni, popfipadé zafizeni
technického vybaveni.

e Studnafské prace, zemni prace provadéné protlatovanim nebo mikrotunelovanim z
podzemniho dila, prace pfi stavbé tunell, pokud nepodliéhaji dozoru organu statni bariské
Spravy.

Potapéc&skeé prace.

Prace provadéné ve zvyseném tlaku vzduchu (v kesonu).

Prace s pouzitim vybusnin podle zvlastnich pravnich predpisu.

Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dild kovovych,
betonovych, a dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.

Koordinator béhem pfipravy stavby:

e dava podnéty a doporucuje technicka feSeni nebo organizaéni opatfeni, ktera jsou z hlediska
zajisténi bezpeéného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace
vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se uskute€riuji soucasné nebo v
navaznosti; dba, aby doporu€ované feSeni bylo technicky realizovatelné a v souladu s
pravnimi a ostatnimi pfedpisy k zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci a aby bylo, s
pfihlédnutim k uéelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky pfiméfené,

e poskytuje odborné konzultace a doporuceni tykajici se pozadavkl na zajisténi bezpecné a
zdravi neohrozujici prace, odhadu délky ¢asu potfebného pro provedeni planovanych praci
nebo cinnosti se zfetelem na specificka opatfeni, pracovni nebo technologické postupy a
procesy a potfebnou organizaci praci v prabéhu realizace stavby,

e zabezpecuje, aby plan obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim a provoznim
podminkam stavenisté, udaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych
pro zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan viemi
zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani planu znami,

e  zajisti zpracovani pozadavk( na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci.

Realizace stavby vyzaduje zajisténi praci koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci.

1) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,
Po dobu stavby nebude zfizena a vyznadena obchozi trasa pro bezbariérové uzivani.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatfeni,

V pribéhu vystavby dojde k ¢aste€nému omezeni provozu na pfilehlych komunikacich. Dodavatel
stavby je povinen zajistit patficna povoleni v€etné odpovidajiciho provizorniho dopravniho znacéeni.
Béhem vystavby musi byt umoznén vjezd automobilovému a péSimu obsluznému provozu na pfilehlé
pozemky. Tento provoz bude omezovan pouze diléimi uzavirkami ¢asti komunikaci, a dale ¢astecnymi
omezenimi v Sifi vozovek. Je nutné zabezpedit pfipadny pfistup sanitnich a pozarnich vozu. V pfipadé
uplnych uzavirek je nutné, aby dodavatel informovat obyvatelé pfilehlych nemovitosti 2-3 dny pred
provedenim omezeni.
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n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - feSeni dopravy béhem vystavby,
napriklad prepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky,
objizd’ky a vyluky; opatieni proti i¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.,

Pfistupy na staveni§té budou po stavajicich vefejné pfistupnych komunikacich, jejichz stavebni
technicky stav bude odpovidat provozu stavebni techniky. V pfipadé, Zze budou vyuzity pfistupové
komunikace, které nebudou splfiovat uvedené podminky a budou béhem stavby poruseny, musi je
dodavatel uvést do plivodniho stavu jesté pred ukonéenim stavby.

V obvodu stavenisté se podle vyjadfeni spravcu siti nachazi prvky technické infrastruktury, které
budou nebo by mohly byt stavbou doteny. Pokud bude pfi stavbé& postupovano v souladu s PD
ovéfenou spravci siti, bude dostacujici vytyCeni vedeni pfed zapocetim stavby a dodrzeni podminek
pro prace v ochranném pasmu siti, vydanych spravci zafizeni.

0) zafizeni stavenisté s vyznaéenim vjezdu,

Stavebni dvir, resp. zafizeni stavenisté bude umistén na misté do¢asného zaboru, pfipadné na jinych
pozemcich v majetku investora, resp. dotéeného mésta Veseli nad Moravou. Pro jeho umisténi byly
vytipovany pozemky podél ulice Blatnické za zpevnénymi plochami stavajiciho parkovisté. Pfesna
hranice pozemku pro vyuZziti dvora bude upfesnéna nejpozdé&ji pfi pfedani stavenisté investorem.
Stavebni dvir bude uvolnén nejpozdéji do 30 dnli po ukon&eni stavby.

Dodavatel pouzije na socialni a provozni zafizeni stavenisté mobilni bunky a maringotky, které umisti
na stavebnim dvore.

p) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.
Snahou investora je realizovat stavbu v obdobi roku 2025-2026. Tato snaha vychazi z pfedpokladu
vydaného spole¢ného povoleni stavby v roce 2025. Dokonceni stavby se prfedpoklada nejpozdéji v
roce 2026.
Pfedpokladané zahajeni stavby: 11/2025. Stavba bude provadéna ve vice etapach, resp. dil€ich
fazich.
Stavba bude zahgjena pfedanim stavenisté v terminu daném finanénimi moznostmi investora
(investorl) a ukoncena predanim uzivateli po dokonceni vSech jejich ¢asti do 12-ti mésict od
zahajeni.
Pfed zahajenim vlastni stavebni &innosti bude vybudovano zafizeni stavenis$té, budou vyty&eny
stavajici inzenyrské sité a provedeno kaceni strom( potfebnych pro navrh a zdravotné nezpusobilych.
(tato Cinnost bude smérovana do obdobi vegetacniho klidu).
Po celou dobu vystavby plati zdsada zachovani nezbytné dopravni obsluhy v FeSeném Uzemi.
Pro vozidla IZS musi pak zhotovitel zajistit pristup do zarizeni ZZS JMK, Poliklinika, Nemocnice
v rezimu 24/7.
Stavba bude zahajena realizaci stavebnich objektd SO 300. Vzhledem k potfebé zajisténi nezbytné
dopravni obsluhy do objektl v prostorach stavenisté bude nutné predevsim v této etapé, kdy budou
na stavenisti hluboké vykopy, postupovat v intencich zpracovanych zasad organizace vystavby.
(soucast samostatné pfilohy). S touto skute€nosti se poji i pfipadna provizorni stavebné technicka
opatfeni (provizorni oploceni Skolky, provizorni zpevnéni pfistupovych cest, ochrana inZzenyrskych
siti), které jsou vyc€isleny ve vykazu vymér, resp. jsou soucasti poloZzkového rozpoctu.
Predpokladana provizorni opatfeni:

e provizorni oploceni Skolky

e provizorni zpevnéni pfistupovych cest do arealu nemocnice, [izkové Casti

e provizorni zpevnéni pfistupovych cest pro pési do Skoly a Skolky

e provizorni pfijezd z ulice Blatnické do prostoru za Poliklinikou (neni soucasti stavby —

nezavisle bude realizovat mésto Veseli nad Moravou)

Nasledovat by mély prace souvisejici s realizaci prelozek inzenyrskych siti, resp. jejich doplnénim
nebo ochranou tak, aby vramci zemnich praci pro potfeby SO100 nedoSlo k jejich posSkozeni.
Nasledné budou odstranény stavajici nefunkéni inzenyrské sité v nezbytném rozsahu. Jejich aktualni
funkénost je tfeba ovéfit u jednotlivych spravcl v ramci jejich vyty€eni. (ochrana stavajicich siti, které
nejsou soucasti samostatnych stavebnich objektl je zapoc&itana do SO100)
Pfiprava uzemi pfed realizaci SO 100 a SO801 bude spocCivat v odstranéni konstrukénich vrstev
stavajicich komunikaci, resp. v zemnich pracich v rozsahu zpeviiovanych, &i jinak upravovanych
ploch, v€etné prostoru pro podzemni kontejnery.
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Postup praci Zajisti Casovy priibéh
Stavebni povoleni Dodavatel PD Rijen 2025
Rozdéleni investi¢nich asti

SO 300 (s kofinancovanim DK) VaK Hodonin Cervenec 2025
SO ostatni Mé&sto Veseli n.M. | Cervenec 2025

Vybér dodavatele SO 300

IVaK Hodonin

V priibéhu SP

Vybér dodavatele SO ostatni

Mésto Veseli n.M.

V priibéhu SP

Zadani realiza¢ni dokumentace

Dodavatel stavby

Po vybéru zhotovitele

Rozhodnuti o ¢&erpani finanénich | Investor Zari 2025
prostredkl
Zahajeni stavby — pfedani stavenisté | Investor Zari 2025

Vybudovani stavebniho dvora a
zafizeni stavenisté

Dodavatel stavby

Do 1 tydne po pfedani stavenisté

Vyty€eni stavby

Dodavatel stavby

Do 2 tydnu po pfedani stavenisté

Kontrolni den

Investor

Po vyty&eni stavby

Zhotoveni objektl fady SO 300

Dodavatel stavby

Do 6 mésicu od pfedani stavenisté

Kontrolni den

Investor

1x 14 dni

Zhotoveni objektl fady SO 500

Dodavatel stavby

Do 8 mésicu od pfedani stavenisté

Zhotoveni objektl fady SO 400

Dodavatel stavby

Do 8 mésicu od pfedani stavenisté

Kontrolni den

Investor

1x 14 dni

Zemni prace

Dodavatel stavby

Po skonéeni zhotoveni SO300-500

Kontrolni den

Investor

Po zemnich pracich

Zhotoveni objektl fady SO 100

Dodavatel stavby

Do 10 mésicu od pfedani stavenisté

Kontrolni den

Investor

4x béhem zhotoveni komunikace,
minimalné 1x za 14 dni

Vegetacni a parkové Upravy

Dodavatel stavby

Do 2 mésicl od zhotoveni SO100

Kontrolni den

Investor

Po zhotoveni dokon&ovacich praci

Uredni kolaudace stavby

Stavebni ufad

Podzim - zima 2026

Likvidace zafizeni stavenisté

Dodavatel stavby

Do tydne po kolaudaci

Pfedani stavby do uzivani vcetné
predani podkladd pro udrzbu

Dodavatel stavby

Do dvou tydn(i po kolaudaci

Podrobnéjsi postup a uréeni priority jednotlivych stavebnich objektl zpracuje dodavatel po dohodé s

investorem.

V nékolika terminech budou provedeny kontrolni prohlidky stavby za ucasti projektanta a stavebniho

Uradu. Jejich pfesny datum bude upfesnén dodavatelem stavby a navrh pfedan stavebnimu ufadu.

Kontrolni prohlidka

Zajisti

Zahgjeni stavby

Stavebni Urad

Pred dokon&enim S0300,400,500

Stavebni Urad

Po vytyCeni obrub, resp. pfed pokladkou

krycich vrstev

Stavebni urad

Zavérecna kontrolni prohlidka stavby

Stavebni urad

B.9 Celkové vodohospodarské feseni

Projekt nefeSi vystavbu novych vodohospodarskych objektd. Srazkové vody ze zpevnénych ploch
budou pomoci pfi€ného a podélného sklonu odvedeny do stavajicich uli€nich vpusti (probéhne jen
vyména ramu a mfize) nebo do nové navrzenych uli€nich vpusti, resp. propustnych parkovacich

ploch, kde dojde k zasakovani. Dale budou napojeny v§echny stfeSni svody napojeny do kanalizace.

Vypracoval: Ing. Adolf Jebavy
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