
Příloha č. 3 Smlouvy o dílo

Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky: Popis části plnění, % podíl na plnění
kterou uchazeč zadá VZ

„Bzenec - zkapacitnění řadu II. etapa“ poddodavateli

Identifikace poddodavatele:
1. Název: RNDr. Oldřich Janík

Sídlo: Boženy Němcové 601,
760 01 Zlín

Tel./fax: 577 213 885
E-mail: Člen týmu v pozici 0,16 %

iČ: 12745456 geotechnika

DIČ: -

Spisová značka v -

obch. rejstříku:
Zástupce RNDr. Oldřich Janík

Identifikace poddodavatele:
2. Název: Ing.Antonín Stuchlík

Sídlo: Masarykova 529, 698 01
Veselí nad Moravou

Tel./fax: 739 159 749 Výkon

E-mail: stuchlik(ähzeos-veseli.cz zeměměřických 0,27 %

iČ: 61746959 činností

DIČ: -

Spisová značka v -

obch. rejstříku:
Zástupce Ing.Antonín Stuchlík

Identifikace poddodavatele:
3. Název: Ing. Petr Tyml

Sídlo: Stojanova 878, 698 01
Veselí nad Moravou

Tel./fax: 604241 109
E-mail: info(2ityro.cz Člen týmu

iČ: 5905040584 odpovědný za 0,16%

DIČ: - koordinaci BOZP

Spisová značka v -

obch. rejstříku:
Zástupce Ing. Petr Tyml



Identifikace poddodavatele:

4. Název: WOMBAT, s.r.o.

Sídlo: Březinova 759/23,
61600 Brno

Tel./fax: 54864230411

E-mail: wombat(wombaÉ.cz

iČ: 47912553

DIČ: CZ47912553

Spisová značka v KS v Brně, oddíl C,
obch. rejstříku: vložka 10046

Celkový objem poddodávek 3,63 %

Ve Veselí nad Moravou, dne: 5. 9. 2019

podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

Zástupce

Sanace potrubí 3,04 %

Ing. Petr Holeš, jednatel
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Příloha č. 4 Smlouvy o dílo

POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU

ZAKÁZKY

1. POVINNÁ IDENTIFIKACE ZAMĚSTNANCŮ
- Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech

zaměstnanců na stavbě.
- Požadavek na jednotnou identifikaci zaměstnanců se vztahuje na všechny zaměstnance

po celou dobu stavby, tedy i na zaměstnanci poddodavatelů.
- Požadavek na jednotnou identifikaci zaměstnanců se vztahuje na všechny zaměstnance

po ce]ou dobu stavby, tedy i na zaměstnance pracující v extrémnějších podmínkách
(např. výkopu).

- Požadavek na jednotnou identifikaci zaměstnanců se vztahuje na všechny zaměstnance
po celou dobu stavby, tedy i zaměstnance, kteří vstupují na staveniště za účelem plněni
krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na
staveniště).

- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob
identifikace.

- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na
společném koordinačním jednání.

- Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout Objednateli sankci vůči Zhotoviteli za
nesplnění tohoto opatření.

2. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Zhotovitel má povinnost:

- Zajištění zamezení přístupu nepovolasým osobám na staveniště.

- Zajištění všech potřebných úklidových prací.
- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazeni neprůhledné.

3. JEDNOLITOST VZHLEDU REALIZOVANÉHO DÍLA
- Zhotovitel je povinen respektovat požadavek jednolitého vzhledu celého realizovaného

díla.
- Odsouhlasené vzorky budou uloženy do depozitáře Objednatele na staveništi.
- Objednatel požaduje jednolitost vzhledu celého díla.

4. FOTODOKUMENTACE
Způsob zpracováni fotodokumentace

- Členěni fotodokumentace po jednotlivých objektech a dotčených plochách opatřené

samostatnými seznamy pořízené fotodokumentace.
- Ke každé fotodokumentaci jednotlivého objektu Zhotovitel doloží náčrt předmětného

objektu se zákresem fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným

s číslem uvedeném na snímku a směrem pořízení (šipkou).
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- Ke každé fotodokumentaci jednotlivé plochy Zhotovitel doloží orientační situaci se

zákresem fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem

uvedeném na snímku a směrem pořízení (šipkou).
- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.

Užití fotodokumentace
- Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby

na staveništi k okamžité dispozici Objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných

stran.

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací
- Bude sloužit jako součást pasportizace.
- Bude po celou dobu k dispozici Objednateli a zástupcům TDI na staveništi.

- Fotodokumentace v rozsahu celého zájmového území stavby bude rozčleněná na
jednotlivé objekty, komunikace, zpevněné plochy, oplocení, travnaté plochy, zeleně,
stálé dopravní značení apod.

Fotodokumentace průběhu stavby
- K zakrývaným konstrukcím,
- K sítím a přípojkám před záhozem,
- K dodržení předepsaných technologií,

- K dodržení bezpečnostních opatřeni,
- K prokázání zařízení staveniště,

- K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií,
- K prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady,
- K prokázání ostatních činností dopravy, odvozu suti, apod.

Fotodokumentace po ukončení realizace
- Zhotovitel pořídí a předá Objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.

Způsob odevzdání fotodokumentace Objednateli
- Po dokončení stavby Zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem

(2x CD a Ix tisk) Objednateli jako součást jednoho vyhotoveni Dokumentace
skutečného provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem
k nepřevzetí dokončené stavby.

5. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE
- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní

dopravu.
- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými orgány před

společným koordinačním jednáním.

6. SOUČINNOST S OBJEDNATELEM

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ - PASPORTIZACE MAJETKU
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- Společná pasportizace stavu staveniště provedená zástupci Zhotovitele a zástupci
Objednatele.

- Podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu staveniště bude potvrzený podpisy
zástupců obou stran.

- Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost, podrobnost, rozsah a správnost pasportizace.

ZAŠKOLENÍ OBJEDNATELE
- Objednatel klade důraz na součinnost Zhotovitele v rámci zaškolení zaměstnanců

Objednatele ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené.
- Termíny jednotlivých proškolení smluvní strany dohodnou v dostatečném předstihu a za

účasti všech stran se termíny uvedou do zápisu z kontrolních dni.
- Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit obsluze výhradně v českém

jazyce, ato již ve fázi proškolování.
- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán Objednateli v rámci

přejímacího řízení, ato výhradně v českém jazyce v 4 vyhotoveních.
- Protokol o zaškolení zaměstnanců Objednatele předá Zhotovitel Objednateli nejpozději

1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez tohoto dokladu
se nepovažuje dílo za dokončené.

ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)
- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne

předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně
Zhotovitel.

- V případě vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajistí jejich odstranění na své
náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem Objednatele.

- V případě ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.

DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE:
- Objednatel si vyhrazuje právo na pořizování vlastní fotodokumentace v průběhu

realizace.
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